

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről:

cégnév: Tapolca Város Önkormányzata
teljes jogú képviselője: Császár László polgármester
székhely: 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Törzsszám: 734169
adószám: 15734161-2-19
számlaszám: 11748052-15429348
számlavezető pénzüintézet: OTP Bank NyRt.
kapcsolattartó: Hársfalvi József irodavezető
telefon: 87/510-150
fax: 87/511-165
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről

cégnév: Nyugat-Dunántúli Útépítő Kft.
teljes jogú képviselője: Horváth László ügyvezető
székhely: 8500 Pápa, Kilenvedik u. 7.
nyilvántartó bíróság: Veszprémi Törvényszék
cégjegyzékszám: 19-09-510577
adószám: 12758157-2-19
számlaszám: 73900432-11072755-00000000
számlavezető pénzüintézet: Zirci Takarékszövetkezet
kapcsolattartó: Horváth László
telefon: 06/70/6393-525
fax:

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

Megrendelő tárgyi építési beruházás megvalósítása céljából közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzési eljárás nyertese Ajánlattevő Vállalkozó lett, mely alapján jelen szerződés megkötésére került sor.

1) A SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel – a jelenleg érvényben lévő műszaki előírásoknak megfelelő minőségben - történő megépítését:

„A Tapolcai Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” elnevezésű KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 jelű pályázathoz kapcsolódó „Mélyépítési munkákkal együtt megvalósítandó kiegészítő kivitelezések elvégzése” vállalkozási szerződés keretében az alábbi bontásban:

*I. rész: Tapolca, Deák F. u. és Ady E. utca közötti átjáró felújítás /2788 hrsz./^{*1}*

*II. rész: Tapolca 2792/6 helyrajzi számú út burkolat felújítás **

*III. rész: Tapolca déli városrészben autóbusz és személygépkocsi parkolók építés **

¹ ajánlattevő ajánlatának megfelelően, attól függően, hogy melyik részre adott ajánlatot, a többi törlendő

Megrendelő egyúttal tájékoztatja Vállalkozót, hogy ezen projekt keretében nevezett munkaterületeken mélyépítési feladatok elvégzésére 2012. április 27-én vállalkozási szerződést kötött a Magyar Aszfalt Kft-vel. Ennek megfelelően Vállalkozók kötelesek a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületeken dolgozók egymás munkáját ne zavarják, illetve határidőre való teljesítést nem veszélyeztessék.

A szerződés elválaszthatatlan részét képezi :

- Viakon Mérnöki KKT. Tapolca, Deák F. u. és Ady E. utca közötti átjáró – 2788 helyrajzi számú közterület fejlesztésére vonatkozó helyszínrajz, mintakeresztszelvények, műszaki leírás, közműhelyszínrajz, árazatlan költségvetés, DRV Zrt. 10-123/2009. számú közműegyeztetési jegyzőkönyv, 14/687-1/2009. számú közútkezelői hozzájárulás, Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága 3812/5/2009. számú véleménye,
- Viakon Mérnöki KKT. Tapolca, Ady E. u. 2792/6 helyrajzi számú út burkolatfelújítás helyszínrajz, műszaki leírás, közműhelyszínrajz, árazatlan költségvetés, DRV Zrt. 10-123/2009. számú közműegyeztetési jegyzőkönyv, 14/687-2/2009. számú közútkezelői hozzájárulás, Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága 3813/6/2009. számú vélemény,
- VIANOVAPLAN Építőmérnöki és Minőségvizsgáló Kft. által készített 271/2009. számú építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció,
- 2012. év augusztus hó 1. napján benyújtott ajánlat,
- Pénzügyi-műszaki feltételeket tartalmazó ütemterv.

1.2. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát árajánlati költségvetése alapján, teljes körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó előírásoknak, műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően I. osztályú minőségben, határidőben a szakvállalat gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó a kivitelezés szerződésszerű megvalósítására vállalt kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/garanciális/szavatossági kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

1.3. A vállalkozó eredményfelelősséggel tartozik a kivitelezési munka elvégzése vonatkozásában.

1.4. A kivitelezési munkákat a jelen szerződés rendelkezései, valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező árajánlat szerint kell elvégezni. A szerződés műszaki tartalma a megvalósításhoz szükséges minden anyagot, szerelvényt, berendezést és munkát magában foglalja.

2) A VÁLLALKOZÁS DÍJA

2.1. *Tapolca, Deák F. u. és Ady E. utca közötti átjáró felújítás /2788 hrsz./ **

vállalkozói díj: 2.312.910,- Ft

+ 27 % Áfa: 624.486,- Ft

Mindösszesen: 2.937.396,- Ft

azaz: Kettőmillió-háromszázötvenkettőezer-kilencszázötz 00/100 Ft

2.2. *Tapolca 2792/6 helyrajzi számú út burkolat felújítás **

vállalkozói díj: 2.576.290,- Ft

¹ a megfelelő rész kitöltendő, a többi rész törlendő

42

+ 27 % Áfa: 695.598,- Ft
Mindösszesen: 3.271.888,- Ft

azaz: Hárommillió-kettőszázhetvenegyszer-nyolcszáznyolcvannyolc 00/100 Ft

2.3. Tapolca déli városrészben autóbusz és személygépkocsi parkolók építés *

vállalkozói díj nettó: 26.164.074,- Ft
+ 27 % Áfa: 7.064.300,- Ft
Mindösszesen: 33.228.374,- Ft

azaz nettó: Harminchárommillió-kettőszázbuszszonnyolcezer-háromszázhetvennégy 00/100 Ft.

2.4. Vállalkozónak az ÁFA törvény rendelkezései alapján fordított ÁFA kötelezettsége áll fenn a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a alapján a 2.3. pontban szereplő projektelem tekintetében.¹

2.5. A szerződéses vállalkozói díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a szerződés tárgyának megvalósítására.

2.6. A vállalkozói díj a Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésének teljes költségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadíjköltséget, vámot és a vállalkozás teljesítésével kapcsolatban felmerült egyéb költséget, ideértve a felelős műszaki vezető által nyújtandó szolgáltatásokat is és minden egyéb mellékköltséget (pl: a Vállalkozó ajánlata mellékletei készítésének, a biztosítás, a szállítás, az ideiglenes szolgáltatások, a felvonulási terület, a mintavételezés és ellenőrzés, az előre nem látható események és jogdíjak költségei stb.), függetlenül azok jogcímétől. Tartalmazza továbbá azon munkák elvégzésének ellenértékét is, amelyek a szakmai szokások szerint a szerződés tárgyának kifogástalan létrehozásához szükségesek, továbbá olyan munkák, ráfordítások költségeit, illetve a technikai, illetve minőségi követelményekből eredő többletráfordítások költségeit, amelyek a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használathoz szükségesek.

2.7. A vállalkozói díjon felül Vállalkozó a Megrendelő által elrendelt többletmunkákat kivéve, egyéb címen sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthat igényt.

3) HATÁRIDŐK

A kivitelezés megkezdésének időpontja: Szerződés aláírását követő 3 napon belül.
A kivitelezés befejezési határideje: 2012. szeptember 17.

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a vállalkozónak a korábbi teljesítésnek megfelelően kibocsátott számláját a 5. pontban szereplő pénzügyi feltételek szerint kifizetni.

4) MŰSZAKI FELTÉTELEK

4.1. Vállalkozó köteles az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapján eljárni.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

¹ kizárólag a 3. rész esetében releváns, az I-II.rész esetében törlendő.

Megrendelő részéről: név: Hársfalvi József irodavezető
cím: 8300. Tapolca, Hősök tere 15.
tel/fax: 87/510-125, 87/511-164
e-mail: harsfalvi.jozsef@tapolca.hu

Vállalkozó részéről: név: Horváth László
cím: 8500 Pápa, Kilencedik u. 7.
tel/fax: 06/70/6393-525
e-mail: info@nyudut.hu

Megrendelő műszaki ellenőre: VeszprémBer Veszprémi Beruházási, Vállalkozási és Befektetési Zrt.

cím: 8200 Veszprém, Radnóti M. tér 2/A.
tel/fax: 88/423-888, 88/424-883
e-mail: titkarsag@veszprember.hu

4.2. Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni (Ptk.404. § (1) bek.). A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára.

A munkaterület átadását Megrendelő műszaki ellenőre kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

4.3. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Kivitelező felelős a munkaterületen a közúti jelzőtáblák, felfestések elkészítéséért és fenntartásáért, a munkaterületen történő közúti közlekedés balesetmentességéért.

4.4. Megrendelő műszaki ellenőre bevonásával köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az Építési naplóban rögzíteni.

A bejegyzés elmulasztása, illetve a Vállalkozó által tett észrevétel válasz nélkül hagyása a naplóbejegyzés tudomásul vételét jelenti.

4.5. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelő műszaki ellenőrének bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján értesíteni.

4.6. A munkaterület átadásakor nem jelzett, közműterképen fel nem tüntetett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában. A tényleges munkavégzés előtt Kivitelező és Megrendelő köteles egyeztetni az érintett közműkezelőkkel.

4.7. Megrendelő a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell venni, s szükség szerint jelen szerződést írásban módosítani kell.

4.8. Az előírányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiányára Vállalkozó nem hivatkozhat, erre hivatkozással teljesítési határidő túllépést nem kezdeményezhet.

4.9. Vállalkozó jogosult alvállalkozót bevonnai a kivitelezésbe, az alvállalkozó tevékenységéért vállalt teljes körű felelősség mellett.

4.10. Vállalkozó köteles a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégezni, illetve elvégeztetni. Többlétvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségterítése mellett végeztet, amennyiben a többlétvizsgálat Megrendelő érdekében válik szükségessé.

4.11. Vállalkozó a projektelemek kivitelezésére vonatkozó ütemtervet köteles a szerződéshez csatolni. Az ütemtervben foglalt projektelemenkénti határidők és munkafolyamatok nem, illetve késedelmes teljesítése miatt Megrendelő kötbérigénnyel élhet, ennek mértéke 30.000,- Ft/naptári nap, max. időtartam 30 nap.

5) PÉNZÜGYI FELTÉTELEK

5.1. Vállalkozó az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárásról kiállított Teljesítésigazolás alapján nyújthatja be számláját a Megrendelőnek. Résszámla kibocsátására van lehetőség.

5.2. Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni Megrendelőnek, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók közül egyenként melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat.

5.3. Vállalkozó a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét.

5.4. Vállalkozó az alvállalkozók számláinak átutalásáról szóló igazolásokat Megrendelő részére köteles átadni a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint.

5.5. A számla késedelmes benyújtásából, vagy hibás, hiányos kiállításából adódó Megrendelőt ért károkért a felelősség Vállalkozót terheli. Megrendelő részéről a Vállalkozó által benyújtott számla akkor tekinthető befogadottnak, amennyiben az a szükséges mellékletekkel rendelkezik. Vállalkozó által kiállított számlát és annak bizonylatait Megrendelő átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján veszi át Vállalkozótól.

5.6. A szerződés tárgyát képező projektelem finanszírozása a KDOP-3.1.1./B-2f-2010-0002 kódszámú projekt forrásaiból - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, a hazai központi költségvetési előirányzatból és az ajánlatkérő saját forrásaiból - szállítói és utófinanszírozással az alábbiak szerint történik:

5.7. Megrendelő a szerződésben foglaltak alapján szállítói finanszírozás esetében Vállalkozó által kiállított számla önerő részét a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozó Zirci Takarékszövetkezet BANK-nál vezetett 73900432-11072755-00000000 számú bankszámlájára. A számlák támogatás része a Közreműködő Szervezet - VÁTI Nonprofit Kft. Közép-dunántúli Osztálya - által közvetlenül a Vállalkozónak kerül kifizetésre az önerő elutalása és a Teljesítésigazolás kiállítása után, a Megrendelő által benyújtott Kifizetési kérelem befogadását és jóváhagyását követő 30 napon belül.

Az utófinanszírozott projektelemek esetében Megrendelő a szerződésben foglaltak alapján Vállalkozó által kiállított számla teljes összegét a számla kiállításától számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozó Zirci Takarékszövetkezet BANK-nál vezetett 73900432-11072755-

00000000 számú bankszámlájára.
A kifizetés forintban (HUF) történik.

5.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Közreműködő Szervezet – VÁTI Nonprofit Kft. Középdunántúli Osztálya - a Megrendelőt a kifizetési kérelmet érintően hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a Megrendelő által a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít bele.

5.9. Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt pótmunkákat az érintett munkarésszel, de legkésőbb a végszámlával együtt - az előző pontban ismertetett módon - köteles kifizetni.

5.10. Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést - nem a Vállalkozónak felróható okok miatt - le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi teljesítményét soron kívül elszámolni.

5.11. Hibás teljesítés esetén a javítás értékének megfelelő összeg kifizetése tartható vissza a számlákból. A javítás értékét felek a vállalkozás díjának alapjául szolgáló árak segítségével közösen, a műszaki ellenőr bevonásával határozzák meg.

5.12. A számla kifizetésének feltétele, hogy a kifizetés esedékességének időpontjában Vállalkozónak nincs lejárt adó- vagy köztartozása Megrendelő felé.

5.13. Vállalkozó kijelenti, hogy a Kbt. 125.§ (4) bekezdése értelmében nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak, illetve vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti ügyletekről a megrendelőt haladéktalanul értesíti.

5.14. Megrendelő a szerződést felmondja a Kbt. 125.§ (5) bekezdése értelmében - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha

- a) a Vállalkozó szervezetében közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.
- b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

6) SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK

6.1. A teljesítési biztosíték a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-a. A biztosítéknek a sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt teljesítés időpontjáig kell érvényben lennie.

6.2. A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási igény biztosítéka a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 2 %-a. A biztosíték a sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt teljesítés időpontjától a 24 hónapig kell érvényben lennie.

6.3. Amennyiben Vállalkozó él a Kbt. 131.§(1) bekezdésében és az ajánlattételi felhívásban

biztosított lehetőséggel és előleg kifizetését kéri, úgy az előleg összegével megegyező előleg-visszafizetési biztosítékot kell a Megrendelő részére bocsátania, mely érvényességét a szerződés teljesítéséig fenn kell tartania.

6.4. Vállalkozónak a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot a szerződéskötéskor, a jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékok a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában, a szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosítékot a jótállási időtartam lejártakor a teljesítés időpontjában kell Megrendelő rendelkezésre bocsátani.

6.5. A biztosítékok teljesíthetők a Kbt. 126. §. (6) bekezdés szerint.

6.6. Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes teljesítése esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozó részére.

6.7. Vállalkozó kijelenti, hogy a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 11.§-a szerint, alvállalkozóival kötött szerződéseiben az alvállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékként legfeljebb a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.

7) ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

7.1. A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó a munka készre jelentésével átadás-átvételi eljárást kezdeményez. A készre jelentés kézhezvételét követő 8 napon belül Megrendelő műszaki ellenőre kitűzi a műszaki átadás-átvételi eljárást az érintett hatóságok, szakhatóságok, közműkezelők bevonásával. A műszaki átadás-átvétel után, szerződés szerinti teljesítés esetén és az átadás-átvételi eljárásban érintettek hozzájáruló nyilatkozata alapján Megrendelő teljesítés igazolási jegyzőkönyv aláírásával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést. A teljesítési jegyzőkönyv Megrendelő általi aláírása után a számla benyújtható, illetve benyújtása 15 napon belül kötelező.

7.2. Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, valamint a jogszabályban előírt szervek és hatóságok megjelenésének biztosítása műszaki ellenőre bevonásával.

7.3. Vállalkozó kötelezettsége az alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.

7.4. Az építmény birtokba vételére, illetve üzemeltetésére Megrendelő a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése után jogosult.

7.5. Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

8) SZAVATOSSÁG

8.1. Vállalkozó szavatossági kötelezettsége az átadás-átvételi eljárás napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett, a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.

8.2. Vállalkozó felelős alvállalkozója által végzett munka minőségéért.

8.3. A Vállalkozó által kivitelezett létesítményre Vállalkozó a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

8.4. A Megrendelő szavatossági jogainak érvényesítési feltétele a vonatkozó útügyi műszaki előírásokban, szabványokban és más kivitelezéssel összefüggő előírásban foglalt feladatok elvégzése.


9) JOGVITÁK ELDÖNTÉSE

9.1. A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a felek között békés úton nem rendezett vitás ügyekben a felek kikötik a hatáskortól függően a Tapolcai Városi Bíróság, illetve a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

9.2. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

9.3. Szerződő Felek a szerződést, mint akarattal mindenben egyezőt írták alá.


Tapolca, 2012. szeptember 7.


Császár László
polgármester
Megrendelő




Ellenjegyzem:

Tapolca, 2012. szeptember 7.



Schönhermé Pokó Ildikó
pénzügyi irodavezető

A kötelezettségvállalással egyetértek:

Tapolca, 2012. szeptember 7.


Ughy Jenőné
aljegyző

Pápa, 2012. szeptember 7.


Horváth László
ügyvezető
Vállalkozó
NYUGAT-MAGYARORSZÁGI UTÉPÍTŐ
TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ KFT.
8500 Pápa, Kilencedik utca 7
Adószám: 12758157-2-19
Cégjegyzék: 19-09-510577
Banksz.: Zirci Takarékszövetkezet
73900432-11072765

KIFIZETÉSI ÜTEMTERV*1

A számlát és kötelező mellékleteit (számlarészletező, fordított ÁFA nyilatkozat, teljesítés-igazolás, építési napló, műszaki átadás-átvételi eljárás dokumentumai, munkaterület átadással kapcsolatos dokumentumok, biztosítási kötvény) tartalmazó elszámolási csomagot a következő címre kell eljuttatni:

Tapolca Város Polgármesteri Hivatala (8300 Tapolca, Hősök tere 15.);

a borítékon fel kell tüntetni a következőket:

KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002
”elszámolási csomag”.

A beküldésre személyesen is lehetőség van, ekkor a Polgármesteri Hivatal B épület Jegyzői Titkárságon kell átvetetni az elszámolási csomagot a fentieknek megfelelő módon.

A számlán a következő tartalmi elemeknek kell szerepelnie:

- szállító adatai;
- vevő megnevezése: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.;
- fordított ÁFA nyilatkozat;
- tevékenység besorolás kódja;
- hivatkozás a szerződésre, a projekt azonosítója;
- teljesítés, kiállítás, esedékesség dátuma a szerződésben foglaltaknak megfelelően;
- a számlán fel kell tüntetni, hogy hányadik részszámláról van szó.

Számlázási időszak:

Kifizetési ütemterv „A Tapolcai Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” elnevezésű KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 jelű pályázathoz kapcsolódó „Mélyépítési munkákkal együtt megvalósítandó kiegészítő kivitelezések elvégzése” vállalkozási szerződés keretében.

Tapolca, Deák F. u. és Ady E. utca közötti átjáró felújítás /2788 hrsz./

A kivitelezési munkák teljesítése érdekében elvégzendő feladatok kiszámlázása 30 napos fizetési határidővel, banki átutalással történik. A számlák kiállítása egyedileg, önálló teljesítést igazolással és számlarészletezővel szükséges, figyelemmel az egyes projektek eltérő ÁFA elszámolására. Az elszámolás az alábbiakban meghatározott részletekben és ütemterv szerint történik:

1. Rész-számla: 1.156.455,- Ft
2. Vég-számla: 1.156.455,- Ft

Összesen: 2.312.910,- Ft + 27 % ÁFA 624.486,- Ft

Mindösszesen: bruttó 2.937.396,- Ft

A II. számú részszámla - amely egyben végszámla – kiállítására 2012. szeptember 17-én kerül sor.

¹ I.rész esetén,

KIFIZETÉSI ÜTEMTERV*1

A számlát és kötelező mellékleteit (számlarészletező, fordított ÁFA nyilatkozat, teljesítés-igazolás, építési napló, műszaki átadás-átvételi eljárás dokumentumai, munkaterület átadással kapcsolatos dokumentumok, biztosítási kötvény) tartalmazó elszámolási csomagot a következő címre kell eljuttatni:

Tapolca Város Polgármesteri Hivatala (8300 Tapolca, Hősök tere 15.);

a borítékon fel kell tüntetni a következőket:

KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002

”elszámolási csomag”.

A beküldésre személyesen is lehetőség van, ekkor a Polgármesteri Hivatal B épület Jegyzői Titkárságon kell átvetetni az elszámolási csomagot a fentieknek megfelelő módon.

A számlán a következő tartalmi elemeknek kell szerepelnie:

- szállító adatai;
- vevő megnevezése: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.;
- fordított ÁFA nyilatkozat;
- tevékenység besorolás kódja;
- hivatkozás a szerződésre, a projekt azonosítója;
- teljesítés, kiállítás, esedékesség dátuma a szerződésben foglaltaknak megfelelően;
- a számlán fel kell tüntetni, hogy hányadik részszámláról van szó.

Számlázási időszak:

Kifizetési ütemterv „A Tapolcai Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” elnevezésű KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 jelű pályázathoz kapcsolódó „Mélyépítési munkákkal együtt megvalósítandó kiegészítő kivitelezések elvégzése” vállalkozási szerződés keretében.

Tapolca 2792/6 helyrajzi számú út burkolat felújítás

A kivitelezési munkák teljesítése érdekében elvégzendő feladatok kiszámlázása 30 napos fizetési határidővel, banki átutalással történik. A számlák kiállítása egyedileg, önálló teljesítést igazolással és számlarészletezővel szükséges, figyelemmel az egyes projektelemek eltérő ÁFA elszámolására. Az elszámolás az alábbiakban meghatározott részletekben és ütemterv szerint történik:

1. Rész-számla: 1.288.145,- Ft
2. Vég-számla: 1.288.145,- Ft

Összesen: 2.576.290,- Ft + 27 % ÁFA 695.598,- Ft

Mindösszesen: bruttó 3.271.888,- Ft

A II. számú részszámla - amely egyben végszámla - kiállítására 2012. szeptember 17-én kerül sor.

¹ II.rész esetében

KIFIZETÉSI ÜTEMTERV*1

A számlát és kötelező mellékleteit (számlarészletező, fordított ÁFA nyilatkozat, teljesítés-igazolás, építési napló, műszaki átadás-átvételi eljárás dokumentumai, munkaterület átadással kapcsolatos dokumentumok, biztosítási kötvény) tartalmazó elszámolási csomagot a következő címre kell eljuttatni:

Tapolca Város Polgármesteri Hivatala (8300 Tapolca, Hősök tere 15.);

a borítékon fel kell tüntetni a következőket:

KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002

”elszámolási csomag”.

A beküldésre személyesen is lehetőség van, ekkor a Polgármesteri Hivatal B épület Jegyzői Titkárságon kell átvetetni az elszámolási csomagot a fentieknek megfelelő módon.

A számlán a következő tartalmi elemeknek kell szerepelnie:

- szállító adatai;
- vevő megnevezése: Tapolca Város Önkormányzata
8300 Tapolca, Hősök tere 15.;
- fordított ÁFA nyilatkozat;
- tevékenység besorolás kódja;
- hivatkozás a szerződésre, a projekt azonosítója;
- teljesítés, kiállítás, esedékesség dátuma a szerződésben foglaltaknak megfelelően;
- a számlán fel kell tüntetni, hogy hányadik részszámláról van szó.

Számlázási időszak:

Kifizetési ütemterv „A Tapolcai Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” elnevezésű KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 jelű pályázathoz kapcsolódó „Mélyépítési munkákkal együtt megvalósítandó kiegészítő kivitelezések elvégzése” vállalkozási szerződés keretében.

Tapolca déli városrészben autóbusz és személygépkocsi parkolók építés

A kivitelezési munkák teljesítése érdekében elvégzendő feladatok kiszámlázása 30 napos fizetési határidővel, banki átutalással történik. A számlák kiállítása egyedileg, önálló teljesítést igazolással és számlarészletezővel szükséges, figyelemmel az egyes projektelemek eltérő ÁFA elszámolására. Az elszámolás az alábbiakban meghatározott részletekben és ütemterv szerint történik:

1. Rész-számla: 13.082.037,- Ft
2. Vég-számla: 13.082.037,- Ft

Összesen: 26.164.074,- Ft + 27 % ÁFA 7.064.300,- Ft

Mindösszesen: bruttó 33.228.374,- Ft

A II. számú részszámla - amely egyben végszámla - kiállítására 2012. szeptember 17-én kerül sor.

¹ III rész esetében

V. MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ


„A Tapolcai Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja” elnevezésű KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 jelű pályázathoz kapcsolódó „Mélyépítési munkákkal együtt megvalósítandó kiegészítő kivitelezések elvégzése” vállalkozási szerződés keretében.

- Beárazandó költségvetés
- Tervek, engedélyek:

- **I. rész: Tapolca, Deák F. u. és Ady E. utca közötti átjáró felújítás /2788 hrsz./**
 - Burkolatfelújítás helyszínrajz
 - Közmű egyeztetési jegyzőkönyv
 - Közműhelyszínrajz
 - Közútkezelői hozzájárulás
 - Mintakeresztaszelvények
 - Műszaki leírás
 - Nemzeti Közlekedési Hatóság véleménye


- **II. rész: Tapolca 2792/6 helyrajzi számú út burkolat felújítás**
 - Burkolatfelújítási helyszínrajz
 - Közmű egyeztetési jegyzőkönyv
 - Közműhelyszínrajz
 - Közútkezelői hozzájárulás
 - Mintakeresztaszelvények
 - Műszaki leírás
 - Nemzeti Közlekedési Hatóság véleménye

- **III. rész: Tapolca déli városrészben autóbusz és személygépkocsi parkolók építés**
 - Kiviteli tervek
 - Építési engedélyezési dokumentáció
 - Közvilágítás kiépítésére vonatkozó tervek



Műszaki ütemterv

	szeptember							
	10	11	12	13	14	15	16	17
Munkaterület átadás-átvétel								
Tapolca, Ady-deák utcák közötti átjáró								
Előkészítő munkák								
Befejező munkák								
Tapolca, 2792/6 hrsz utca								
Előkészítő munkák								
Befejező munkák								
Tapolca, déli városrészi parkoló								
Talajcsere								
Kertészet								
Forgalomtechnika								
Közvilágítás								
Műszaki átadás-átvétel								


 NYUGAT-DUNÁNYULI UTÉPÍTŐ
 TERVEZŐ ÉS KIVITELEZŐ KFT.
 8500 Pápa, Kilencedik utca 7
 Adószám: 12758157-2-19
 Cégjegyzék: 19-09-510577
 Banksz.: Zirci Takarékszövetkezet
 73900432-11072755

