VALLALKOZASI SZERZODES
(11, részfeladat)

amely 1étrejott egyrészrol: Tapolca Varos Onkormanyzata

8300 Tapolca, Hosok tere 15.

Képviseli: Csaszar Laszl6 polgarmester
Bankszamla szama: 11748052-15429348
Adészama: 15734161-2-19

mint Megrendeld

masrészrol: SZ-L BAU Epitéipari és Kereskedelmi Kft.

székhelye: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.
képviseli: Szencz Lajos ligyvezetd igazgato
Cégjegyzék szama: 19-09-505889
Bankszamlaszama: 10404041-49535652-52481001
Adédszama: 12656189-2-19

Telefonszédm: 87/510-953; 87/411-954

mint (a tovabbiakban: Vallalkozo)

k6zOtt az alabbiak szerint.

Szerzodes targya:

1.1.

1.2.

Megrendeld megrendeli, Véllalkozé pedig elvallalja a ,, Tapolca, 3 épiileten

7. r e 7

srer

szereplé miiszaki tartalommal a 3./ pontban rogzitett egydsszegil ataldnyaron.

A szerz6dés miiszaki tartalma magédba foglalja a megvalésitds minden el6készitd és
felvonulasi munkajat, a kozteriilet foglalasokat, a munkateriilet atvételét, a teljes
épitést, a jotallasi és szavatossdgi munkak elvégzését, a szomszédos épiileteken és
kozteriileten okozott kérok helyreéllitasat, a helyszini kivitelezéshez szikséges
elkészitését, valamint a kivitelezéshez és hasznalatbavételhez sziikséges szakhatosagi
egyeztetések, engedélyeztetések és hozzajarulasok biztositasat.

Epz’te’si helyszin:

8300 Tapolca, Batsanyi J. u. 1. hrsz.: 866

Szerzodés dsszege:

3.1.

3.2.

Az 1./ pontban megjelolt munka vallalkozasi dija, atalanyaron:

Nett(')"vz‘illalzisi ar Gsszesen: 25.057.124,- Ft
27% AFA. 6.765.424,-Ft
Brutté vallalasi ar 6sszesen: 31.822.548,- ¥t

azaz netté harmincegymillio-nyolcszazhuszonkettdezer-dtszaznegyvennyole
Forint.

A véallalkozdsi dij fedezetet nynjt Véllalkozonak az 1. pontban meghatirozott €s a
dokumentéciéban részletezett miiszaki tartalmi munkakkal Osszefiiggésben felmeriilt
Osszes kdzvetlen és kozvetett koltségére, kivéve azokat a koltségeket, amelyeket a jelen
szerz6dés kifejezett rendelkezése szerint a Megrendeld visel. A vallalkozasi dij
tartalmazza:

— A koltségvetési kiirasban szerepl6 valamennyi tétel bedrazasat

— Helyszini adottsagokbol adodd koltségeket



~ Atadési dokumentécid, kezelési utasitasok dsszeallitasat

— Kozteriilet igénybevételével kapcsolatos koltségeket

~ A megvaldsitashoz sziikséges segédszerkezetek és berendezések igénybevételét

— Koérnyezetvédelemmel, szElséséges id6jarassal kapcsolatban felmeriilt koltségeket
— A teljesités érdekében felmertilt kiilon dijakat, p6tlékokat

— A mindség-ellen6rzés koltségeit

3.3. A Vallalkozd a Megrendeld altal kiadott ajanlati dokumentacio és annak részét képezd
koltségvetés tételes drazdsival tamasztotta ald a 3. pontban meghatérozott vallalkozasi
dijat.

3.4. Vallalkoz6 a jelen szerz6dés alapjat képez0, az ajanlati dokumentacié részeként kiadott
miiszaki dokumentécié, miiszaki, mennyiségi kiirasait feliilvizsgalta, észrevételezte,
annak koltségkihatasat, a jarulékos munkakkal egyiitt egyeztette a szerz6dés megkotése
el6tt, ezért Vallalkozd a létesitmény megvaldsitdsa soran a dokumentacio esetleges
hidnyossdgaira valé hivatkozassal mennyiségi kifogast, tobbletkdltség igényt
Megrendel§ felé jelen szerz6dés megkotését kovetden nem emelhet.

3.5. Villalkozd a szerzddés targyat képez6 munkateriiletet megtekintette, az ajanlati
dokument4ci6ét attanulmanyozta, a sziikséges miiszaki észrevételeket megtette és
ajanlatdban szerepeltette. Vallalkozd a szerzédés teljesitésével a létesitményeket
rendeltetésszerti, hasznélatra alkalmas allapotban adja 4t Megrendelének. A Vallalkozé
visel az ajanlati dokumentéci6 téves értelmezésébdl adéd6 minden kockazatot.

3.6. A vallalkozdsi dij a beépitésre kertilé anyagokat is tartalmazza. A beépitésre keriild
anyagok 4rainak emelkedése a vallalkozdi dijra nincsenek kihatéssal, az egységarak a
befejezési hataridé figyelembevételével prognosztizéltak. Az épitési napldban a
szerz6dés rogzitett 4ras Osszegét érintd, vagy a teljesités hatdridejére is kihato
potmunkat elrendelni nem lehet, azt érvényesen csak a Villalkozé kdzpontjihoz
cimezve lehet eszkdz01ni.

3.7. Vaéllalkozé a szerzddés alapjat képez6 miiszaki tervdokumentacidban, koltségvetésben
szerepld szerkezetektSl és épitdanyagoktol vald eltérésre csak Megrendeld, vagy
miszaki ellen6rének elOzetes irdsos jovahagydsa esetén, és az eltéréssel érintett
szerkezetek, anyagok koltségkimunkaldsa esetén jogosult.

Szerzodeés teljesitési hatdridoi:

Szerzodes teljesitésének megkezdése: Szerzodéskotéssel egyidejiileg
Teljesitési hatdarido: 2013. szeptember 13.

4.1. Megrendel6 eldteljesitést elfogad.

4.2. Villalkozé a befejezési hatarid6hoz viszonyitott felrdhatd késedelem esetén késedelmi
kotbért kételes fizetni.

43. A késedelmi kotbér mértéke: 30.000,-Ft/nap, melyet Megrendel6 a Vallalkozoval
szemben érvényesithet. A kotbér Osszegét a Megrendelé jogosult a Villalkozd
szamlajabol levonni.

Pénziigyi elszamolds:

5.1. Villalkoz6 1 db (vég)szamlat nyhjthat be az igazolt teljesitést kovetden, az alabbiak
szerint:
Vallalkozé a (vég)szamlat a teljesitéssel egyidejlileg nyujthatja be, a miiszaki ellentr
altal igazolt teljesitést kovetden.
(Vég)szamla: 25.057.124,- Ft + AFA
(a szerzddéses érték 100 %-at eléré megvalosult teljesitést, és a miiszaki ellenOr 4ltal
igazolt teljesitést kovetden a miiszaki dtadas atvétel lezarasakor)
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5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Megrendel6 a beruhazast sajat forrasbol valdsitja meg. A szémla teljes Osszegének
megtéritése Tapolca Varosi Onkorményzat 4ltal kdzvetleniil az Véllalkozé K&H Bank
Zrt-nél vezetett 10404041-49535652-52481001 szamt pénzforgalmi szémldjéra
torténik.

A szamla kifizetése a szerzOdésszer(i teljesités igazolasat kovetéen torténik a Kbt.
130.§ (3) bekezdés szerint. Amennyiben az Véllalkozoként szerz6d6 fél a teljesitéshez
alvallalkozot vesz igénybe, tgy a Kbt. 130.§ (3) bekezdésétdl eltérben a szamlak
kifizetése a 306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14.§-aban foglaltak szerint torténik.
Megrendel§ el6leget a Kbt. 131.§-ban foglaltak alapjan az alabbiak szerint biztosit: a
szerz6désben foglalt — tartalékkeret és afa nélkiil szdmitott — teljes ellenszolgéltatas
5%-nak megfeleld 6sszeg, mely a (vég)szamlaban keriil elszdmolasra. Vallalkoz6 az
eldlegre vonatkozd igényét a szerz6dés megkGtését kovetden cégszerll nyilatkozat
forméjaban jogosult a Megrendeld felé jelezni.

Vallalkozé az elbleg megérkezését kovetben elbleg szamlat allit ki, melyet az
Megrendeldnek nyvjt be.

Megrendel§ felhivja a figyelmet, hogy Vallalkozénak a kifizetések vonatkozisaban az
Adébzas rendjérol szol16 torvény (Art.) 36/A.§ szerint kell eljarnia.

Késedelmes fizetés esetén Vallalkozét a Ptk. rendelkezéseinek megfeleld Osszegl
késedelmi kamat illeti meg.

A szamla kifizetésének feltétele, hogy a kifizetés esedékességének id6pontjaban
Véllalkozénak nincs lejart ado- vagy kbztartozasa Megrendeld felé.

6., Megrendeldi kitelezettségek:

6.1.

6.2.
6.3.

0.4.

6.5.

6.6.

Megrendeld a szerzOdésszerl teljesités atvételére és az ellenérték kifizetésére

kotelezett.

Pétmunkék elrendelésére kizardlag a Megrendel6 jogosult a Kbt. el6irasai alapjan.

Megrendels megbizotton keresztiil miiszaki ellenéri tevékenységet végez, ennek sordn

az épitési naplot legaldbb heti gyakorisaggal ellendrzi. Megrendeld és megbizottjainak

jelenléte és ellenbrzése a munkavégzést nem zavarhatja, intézkedéseik a munkék
szervezésére nem terjedhetnek ki.

Megrendelé az utasitdsait az épitési napléban torténé bejegyzéssel kozli a

Vallalkozéval.

Megrendel$ nyilatkozik, a szerz6désben meghatarozott vallalkozasi dij pénziigyi

fedezetével rendelkezik.

Megrendels jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan

hatarid6vel, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasarol

gondoskodni tudjon —ha

a) a Villalkozdban kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdasdgi tdrsasdg, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k)
pontjdban meghatarozott feltételeknek.

b) a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem
rendelkez6 gazdasagi tarsasigban, amely nem felel meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés
k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

7., Villalkozoi kitelezeitségek:

7.1.

Véllalkozé koteles gondoskodni - a munkateriilet atvételétél a miiszaki atadas
lezarasaig - a munkateriilet lehatarolasardl, a munkatertiletre vonatkozé tlizrendészeti-
munkavédelmi, vagyonvédelmi, kozegészségligyi, kornyezetvédelmi- €s egészségiigyi
eléirasok végrehajtasarol illetve betartdsardl. Ez a kotelezettsége alvéllalkozoival,
,_ LA\
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

1.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

munkavallaléival és az épitési helyszinen tartdzkodd egyéb személyekkel is fennail.

Vallalkozo koteles a kivitelezés soran keletkez6 hulladékot folyamatosan elszallitani.

Az ajénlatban felsoroltakon kiviil, a Kbt. 128.§ (2)-(4) bekezdések alapjan csak a

Megrendeld eldzetes hozzéjarulasa esetén foglalkoztathaté més alvéllalkozo.

Az alvallalkozdkkal szemben tdmasztott vallalkozdi kovetelmények a véllalkozoi

szerz8désben rogzitett mértéket nem haladhatjak meg (fizetési hataridd, jotallas, kotbér

stb.) azoknak ardnyban kell lenni a vallalt részfeladatok nagysdgéval.

Véllalkozo koteles betartani mindazon biztonsdgi és egyéb elbirdsokat, esetleges

korlatoz6 intézkedéseket, amelyeket Megrendel$ irasban hatdroz meg szdmdra a

munkateriilet atadas-atvételi eljarasa soran.

Vallalkozé6 a munkit a hatdlyos jogszabalyokban meghatarozott szabalyoknak,

eldirdsoknak és szabvanyoknak megfeleléen koteles elvégezni.

Vallalkozé koteles a Megrendeld képvisel6jét értesiteni azon munkanemek megkezdése

eltt, amelyek valamely szerkezeti részt eltakarndnak a munkdk megkezdése el6tt

minimum 48 6raval. Amennyiben Megrendel6 képviselGje az elézetes értesités ellenére

a takarasra keriild szerkezetet nem tekinti meg, Vallalkozé jogosult a munkét folytatni.

Amennyiben Villalkozé az értesitési kotelezettségének nem tesz eleget, Megrendel6

jogosult az eltakart munkakat visszabontéssal ellenorizni.

Vallalkozé koteles az 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapjan az épitkezés

kezdetét6] annak teljes befejezéséig épitési naplot vezetni.

a) Villalkozé6 naponta és folyamatosan rogziti az épitési naploban az épitesi
tevékenység valamennyi napi eseményét, a foglalkoztatott személyek szdmét, az
elvégzett munka leirdsat, a megoldandd problémadkat, melyek megoldasit a
Megrendel6té]l varja el, és valamennyi fontosabb kériilményt, ami az épitési
tevékenység késébbi folytatdsaban visszatikrozédik.

b) Az épitési napl6t dllanddan a munkateriileten kell tartani és szavatolni kell, hogy az
illetékes személyek — a Megrendel6 és megbizott miszaki ellendrei — szdmara
hozzéaférheto6 legyen.

¢) Vallalkozé tudomaésul veszi, hogy a miiszaki ellenérok bejegyzéseivel kapcsolatos
allaspontjat 3 napon beliil rogzitenie kell irdsban az épitési naploban.

d) A Megrendel és a Vallalkozé az épitési munkdk megkezdésével egyidoben
megadja az épitési teriilet felel6sének és helyettesének nevét, elérhetoséget,
illetékességiiket, és ezeket az adatokat az épitési naploban rogzitik.

e) A tervezd épitési napldban tett bejegyzése csak a Megrendel6 miiszaki ellendrének
igazolasaval érvényes.

Vallalkozé kételezi magat arra, hogy csak olyan anyagokat és targyakat hasznél fel,

melyek az & tulajdondban vannak és amelyekkel szemben harmadik felek semmiféle

jogokat nem érvényesithetnek.

Ha a Vallalkozé ellen felszdmoldsi vagy végelszamolasi eljards indulna, akkor a

Megrendeld jogosult az errdl vald tudomdasszerzést kévetben, a munkak szakértGvel

valé felmérésére és a munkdknak — a Véllalkoz6 koltségére torténé — haladéktalan

tovabbadasara egy masik Vallalkozo felé.

Vallalkoz6 koteles a szerzddés alapjat képezd ajanlati dokumentacioban meghatdrozott

mindséget, a koltségvetésben rogzitett tipusoknak megfelelden biztositani.

Amennyiben a tervtdl eltéré kivitelezés sziikségessége meriil fel, ugy azt Villalkozd

koteles jelezni a Megrendeldnek vagy megbizottjanak a sziikséges intézkedések

megtételéhez. A helyszini megvalositashoz szilkséges terveket (gyartmdany-, részlet-,
itadas- stb.) 3-3 példanyban koteles atadni az érintett folyamat megkezdése el6it.
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8.,

9.,

10.,

7.12.

7.13.

7.14.

Vallalkozo6 nem fizet, illetve szamol el a szerz6dés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozd addkdteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Vallalkozé kételes a szerz6dés teljesitéséhez teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdmdra megismerhet6vé tenni és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés
szerinti tigyletekr6l a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni.

A killfoldi adoilletdségli  Villalkozé koteles a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazasat csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosigtél a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Miiszaki ellenor:

8.1.

8.2.

Vallalkozé tudomésul veszi, hogy Megrendeld jogosult jelen szerz6désbdl szérmazd
bizonyos feladatainak ellétasara kiilon szerzodésben rogzitett feltételek szerint miiszaki
ellenért megbizni.

Miiszaki ellenér kizardlag a Megrendelovel kotott kiilon szerzodés keretén beliil
jogosult eljarni.

Mindségi kovetelmények:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Vallalkozé a kivitelezési munkét a vonatkozd Magyar Szabvanyok és eldirasok szerint
azok betartdsdval végzi. A felhasznélt, beépitett anyagok csak elsé osztalyu
minOségliek lehetnek.

Vallalkozo koteles a szerz6dés 1. pontjéban leirt munkat a 3. pontban szereplé dijért a
Magyar Szabvany szerinti 1. osztalyt minGségben kivitelezni. Amennyiben a munkék
megitélésében véleménykiilonbség van, a szerz6dé felek a vonatkozd jogszabélyok
szerint ezen jogkorrel felhatalmazott szervezet bevondsdval hatdrozzdk meg a
mindséget. A vizsgalatok koltségeit a mindséget tévesen megitéld fél fizeti.

Vallalkozé kételes minden felhasznélt anyagrdl és szerkezetrél a gyartd és forgalmazé
véllalatokrdl a mindségi tantsitvanyt beszerezni és azokat az épitési napléhoz csatolni.
Kiilfoldi anyag és szerkezet felhasznélasa esetén a Vallalkozoé tartozik a Magyar
Szabvany szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége sziikség
esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi,
tlizvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

A Villalkozé az elkésziilt szerkezetek mindségét probakkal koteles ellendrizni, mely
prébak eredményét az épitési naploban rogziti.

Biztositasok:

10.1.

Véllalkozd a sajat koltségére és a sajat nevében tartozik biztositdst kotni:

a) Teljeskodr(i épitési biztositast, ideértve a szavatosségi biztositast is a szerzddés
targyara és valamennyi, a szerzOdéses cél elérése céljabol az épitési teriileten
talalhatd épitéshelyi berendezésre és segédanyagra, az épités kezdd idépontjatdl a
miiszaki atadés lezarasaig.

b) Felel6sség biztositdst az épitési teriileten jogszerlien tartézkodd személyzetre
baleset, sériilés bekdvetkezés esetére az épités kezdetétél a miiszaki 4tadas
lezarasaig.

c) A Vallalkoz6 kiilon biztositani tartozik a dolgozdit a garancidlis id0 alatt a
létesitmény teriiletén végzett munkélatokra.

d) Megrendeld felé torténd bizonylatolasa a szerzodéskotéssel egyidejlileg esedékes.




10.2. Véllalkozé koteles legkésébb a szerzddéskotés idOpontjara - feleldsségbiztositasi
szerz6dést kotni, melynek kartéritési limitje 10 millio forint/év, illetve
kireseményenként 5 milli6 forint /kér, vagy a meglévé feleldsségbiztositdsat
kiterjeszteni jelen beruhdzasra vonatkozdan, a fenti mértékig. A felel8sségbiztositas
meglétét a biztositasi kotvény masolatanak atadaséval koteles igazolni a Megrendeld
felé.

11., A létesitmény dtadds-dtvétele:

11.1. A Villalkoz6é koteles a Megrendelét a munkdk befejezésérol legalabb 8 nappal
kordbban készrejelentd levéllel irdsban értesiteni. A Megrendeld a készrejelentd levél
kézbevételétol szamitott 7 napon beliill koteles meghatarozni az atadéds-atvételi eljaras
id6pontjat és az illetékes hatosagokat és szerveket erre a hataridére meghivni.

11.2. Villalkoz6 a koévetkezd okmaényokat bocsatja a Megrendeld rendelkezésére magyar
nyelven az atadés atvétel kezdetéig, de legkésdbb annak befejezéséig:

a) A pontos kivitelezést visszatikr6z6 ,Megvalosuldsi tervdokumentaci6” 2
példanyat, tervekkel, miiszaki leirdsokkal, az eredeti tervekhez képest tortént
valtozasok egyértelmi feltlintetésével.

b) Az épités kivitelezésekor a Vallalkozo 4altal beszerzett, minOséget igazold
bizonylatok és vizsgalati eredmények.

c) Vallalkozo6 szabvanyossagrol sz616 nyilatkozatai, hogy az épitmények, az elkésziilt
és felhasznalt szerkezetek, anyagok és berendezések az érintett szabvanyoknak
megfelelnek.

d) Kezelési és hasznalati utasitas elkészitése és atadésa tizemeltetd részére.

11.3. A fentiek koziil a méréseket arra jogosult személyeknek, vagy véllalatoknak kell
elvégeznie.

11.4. A villalkozd tevékenységébdl eredd, az iizemeltetéshez és forgalomba helyezéshez
szitkséges hat6sagi nyilatkozatokat koteles biztositani. A miiszaki teljesités a miiszaki
atadas-atvétel sikeres lezérdsaval, a szerz0dés teljesitése a hasznélatbavétel
feltételeinek biztositasaval zarul.

12., Megrendeld és Villalkozo képviselete:

13.,

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcesolatosan

Megrendeld részérél:
Csdszdr Laszlo polgdrmester
Hadrsfalvi Jozsef varosfejlesziési és vdarosiizemeltetési irodavezetd

Valialkozé részérol:
Gorzsas Ferenc felelds miliszaki vezetd
jogosult eljarni.
Tovabba az itt feltiintetett személyek jogosultak az épitési napldba bejegyezni.

Jotalldsi és szavatossdgi feltételek:

13.1. A Villalkozé szavatolja, hogy az 4ltala iétrehozott létesitmény mindsége mind a
felhasznalt anyagok, mind a létesitmény szerkezete és kivitele szempontjabsl az
ajanlati dokumentéacionak, tovabba a jelen szerzddés 9. fejezetében foglalt mindségi
kdvetelményeknek megfelel.

13.2. A Vallalkoz6 a létesitmény atadas-atvételétdl szamitott 1 év idStartamra jotallasi

kotelezettséget vallal az 1. pontban leirtak teljesitéséért. Q(}Wv 1
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Megrendeld tartozik a jotallasi id6 alatt fellépd hidnyossagokat a Vallalkozonak
haladéktalanul, de legkésébb a 1 é€ves garancidlis id6 lejartdig kell a Vallalkoz6
tudomaséra hozni. A Vallalkozé tartozik a hibabejelentést kovetden haladéktalanul
intézkedni a kijavitds, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavitast vagy a cserét
a bejelentéstdl szamitott 8 napon belill nem végzi el Villalkozd, gy a Megrendeld
jogosult a Vallalkoz6 koltségére azt mas kivitelezdvel elvégeztetni, és annak igényelt
koltségét a Vallalkozotol kovetelni.

Vallalkozénak a muszaki atadés-atvételi eljaras sikeres lezarasakor a - tartalékkeret és
afa nélkill szamitott - vallalkozasi dij 5%-anak megfelelé Osszegli biztositékot kell
biztositékaként a jotallasi id6 végéig. A biztositék kedvezményezettje a Megrendeld.
Villalkozdénak a fenti biztositékokat a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja alapjan kell
nyujtania.

Vallalkozé az éltala megvaldsitott kivitelezési munkdkra - azok rendeltetésszerii
hasznalata esetében — a 11/1985. (V1.22.) EVM-IpM-KM-MEM-BKM sz. egyiittes
rendelet mellékletében rogzitett alkalmassagi idoket szavatolja.

Az atadas-atvétel napjatdl szamitott 12 hoénapon belill a jelen szerzédés alapjan

“elvégzett munkdakat ismételten feliil kell vizsgalni. Megrendeld késziti €l6 ezt az utéd-

feltilvizsgalati eljarast, melyre a Vallalkozot meg kell hivnia, 8 nappal az eljards
megkezdése elott, a Megrendel6 hibajegyzékének egyidejlii csatoldsaval. Felek az
ellenérzési  eljarasrél  jegyzOkonyvet tartoznak felvenni. A jegyz6konyvnek
tartalmaznia kell a résztvevéknek az ellen6rz6 szemlén tett nyilatkozatait, tovabba a
Villalkoz6 éltal elismert hibak kijavitasi hataridejét.

14., A szerzodésszegés kovetkezményei:

14.1.

14.2.

A Villalkozé késedelme esetén:

A Villalkozo koteles a létesitmény atadasi késedelemének esetére a késedelem minden
naptari napja utdn 30.000,-Ft késedelmi kotbért megfizetni.

Amennyiben Véllalkozé 20 naptari napot meghaladd késedelembe esik, Megrendel6
jogosult a szerzddéstél egyoldalu nyilatkozattal elallni, és a Véllalkoz6t megilleté az
elallasig végzett munka szerz6dés szerinti ellenértékébdl a meghitisulas miatti karat és
tobbletkoltséget levonni. Az eléllasnak a Vallalkozé részére irdsban torténd bejelentése
utdn 8 naptari napon beliil a Vallalkoz6 koteles az épitési terliletet a Megrendeldnek
atadni, az ott talalhaté anyagok, szerkezetek, egyéb targyak leltarba vételét, valamint az
elkésziilt munkak allapotfelvételét kovetben. Meghitisulasi kotbér mértéke: a
vallalkozasi szerzédés szerinti, tartalékkeret és afa nélkil szamitott ellenszolgaltatds
5%-a, mely Osszeg Megrendel6t megilleti a 20 naptari napon tali, Vallalkozonak
felréhatd késedelem utani megrendel6i elallas eredményeként.

15., Egyéb rendelkezések:

15.1.

A Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozdiért Ggy felel, mintha a munkat maga
végezte volna el. A jogosulatlanul igénybe vett alvéllalkozé miatt felelés minden
karért, amely e nélkiil nem kovetkezett volna be.

16., Jogvitdk rendezése:

16.1.

16.2.

16.3.

Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés kozbeszerzési eljaras eredményeként jott 1étre, igy
a szerzodés teljesitése, mddositasa soran a Kbt. eléirasai érvényesek.

A jelen szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekben a Magyarorszag Polgari
Torvénykonyve megfeleld rendelkezései, valamint a vonatkozd egyéb jogszabalyok az
iranyadok.

A vitas igyekben a perértéktdl fiiggben a teljesités h_)elye szerinti birdsag az illetékes.
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17., Szerzodéshez tarfozo dokumentumok:
A szerz6dés alapdokumentuma az ajanlati dokumentéacié és a Viallalkoz6 ajanlata, valamint

az eljaras ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

Tapolca, 2013. augusztus 16.

I

...................................

Csaszar Laszlo

polgarmester \ /1

Tapolca Véros Onkorman
Megrendeld
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