EPITESI SZERZODES

1. SZERZODO FELEK

cégnév: Tapolca Varos Onkormanyzata

teljes jogu képviseldje: Csaszar Laszl6 polgarmester, Dr. Imre Laszl6 jegyzd
székhely: 8300 Tapolca, Hésok tere 15.

Torzsszam: 429344

addszém: 15429348-2-19

szamlaszam: 11748052-15429348

szamlavezetd pénzintézet:  OTP Bank NyRt.

kapcsolattarto: Benczik Zsolt Onkorményzati és Gazdalkodasi Irodavezetd
telefon: 87/510-126

fax: 87/511-164

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

cégnév: SZ-L. BAU Epit(iipari és Kereskedelmi Kft.
teljes jogh képviseldje: Szencz Lajos ligyvezet igazgato

székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u.8.

nyilvantarté birdsag: Veszprém Megyei Cégbirosag
cégjegyzékszam: 19-09 505889

addszam: 12656189-2-19

szamlaszam: 10404041-49535652-52481001

szamlavezetd pénzintézet: K & H Bank ZRt.

kapcsolattarto: Szencz Lajos ligyvezetd igazgatd

telefon: 87/510-953

fax: 87/411-954

mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozo) kozott az alabbi helyen és idoben a kvetkezo feltéte-
lek szerint.

2. PREAMBULUM

Megrendeld, mint Ajanlatkérd ,, Tapolca Véaros Onkorméanyzata részére magasépitési felada-
tok ellatdsa a szerzédés megkotésétdl szamitott 36 honapon keresztiil” targyu
keretmegallapodds megkotése céljabol kozbeszerzési eljarast inditott. Megrendeld a kozbe-
szerzési eljardsban benyujtott ajanlatokat megvizsgalta, egymassal Osszevetette és dontését
az elbiralast kovetden, 2009. julius 23-an a 159/2009.(VIL.23.)Kt. lezdro hatarozat alapjan
kihirdette. A Megrendeld beszerzési eljarasban hozott dontése szerint a nyertes Ajanlattevd
Vallalkozo lett. A felek kozott ezen el6zmények alapjan 2009. augusztus 3-an
keretmegallapodas megkotésére keriilt sor, amelynek alapjan 2010. augusztus 31-én Meg-
rendelé Vallalkozé részére ,,Konzultacidra szolo felhivast” kiildott. Vallalkozo 2010. szept-
ember 8-4n kelt ajanlata alapjan jelen szerz6dés megkotésére kertil sor.

3. A SZERZODES TARGYA

Megrendelé megrendeli, Vallalkozo elvéllalja az alabbi létesitmény jelen szerzédésben €s mel-
lékleteiben rogzitett feltételekkel — a jelenleg érvényben lévé miszaki eldirasoknak megfeleld
mindségben - torténd megépitését:
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A Tapolcai Belvaros Ertékmeg6érzé Rehabiliticiéja elnevezésii KDOP-3.1.1/B-2£-2010-
0002 jelii palyazathoz kapcsolodo alabbi projektelemek Kivitelezése a csatoit miszaki tar-

talom szerinti bontasban:
o Belvarosi irodahdz felajitasa (8300 Tapolca, Kossuth L. u. 2. hrsz.: 2836/1.)

A szerzOdés elvalaszthatatlan részét képezi:

Kiviteli tervek

A szerzddés mellékletét képezd pénziigyi-miiszaki feltételeket tartalmazo titemterv
a 2010. szeptember 8-an benyujtott ajanlat

a 2009. augusztus 3-an megkotott keretmegallapodas

4 A VALLALKOZAS DIiJA

Véllalkozéi’dij: 93.325.029,- Ft
25% Afa: 23.331.257- Ft
Mindosszesen: 116.656.286- Ft

azaz: Egyszaztizenhatmillié- hatszazdtvenhatezer-kettészaznyolcvanhat 00/100 Ft.

5 HATARIDOK

Munkateriilet dtadéas-atvételének idépontja: 2010.09.28.
A kivitelezés befejezési hatarideje: 2011.05.31.

A miiszaki atadas-atvételnek feltétele a létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatra al-
kalmas elkészitése. A teljesitést befolyasolhatja a szélséséges iddjarasi koriilmeny,
melybdl ered6 hataridé modosulasat a Megrendel6 elfogad.

Megrendeld tudomasul veszi, hogy amennyiben a kivitelezés megkezdését kovetden
a nem jogerds épitési engedély miatt — beleértve ebbe az engedélytdl valo eltérés
szerinti épitkezést is - a Vdllalkozé a munkat folytatni nem tudja ezen ok miatt a
Véllalkozéval szemben semminemii jogeimen — kértérités, karatalany, kotbér igény-
nyel — Megrendel6 nem léphet fel.

Az engedély nélkiili épitkezéssel Gsszefiiggésben a Viéllalkozoval szemben esetlege-
sen alkalmazasra keriild pénziigyi szankciokat megrendel6 atvallalja és a Vallalkozo
felhivasara az el6irt hataridon belil megfizeti.

Megwndelé tudomasi veszi, hogy amennyiben a nem jogerds épitési engedély alap-
jan akadalyoztatdsa a kivitelezdnek az 5 munkanapot meghaladja ugy az e szerzo-
desben meghatarozott munkateriilet atadasi és befejezési hataridd vonatkozasaban a
Vallalkozé - kbzos megegyezéssel - jogosult e szerzddést mddositani. fgy értelem-
szerien a moédositott hataridékhoz fliz6dnek a késedelmes teljesitéshez kapcsolodo
szankciok. (Amennyiben jogerds épitési engedély rendelkezésre all, illetve attol
semmilyen tekintetben eltérés nincs és a kivitelezés sordn sem mertil fel, gy ezen
bekezdés érelemszerlien nem alkalmazando).

Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozo a szerzédésben foglalt hataridé elott is
jogosult teljesiteni. Ebben az esetben Megrendeld koteles a munkat atvenni, és a val-
lalkozénak a korabbi teljesitésnek megfelelden kibocsatott szamléjat kifizetni.
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6 MUSZAKI FELTETELEK

6.1 Vallalkozé koteles az épitdipari kivitelezési tevékenységrol, az épitési naplordl és a
kivitelezési naplo tartalmarél sz616 290/2007. (X.31.) Korm. rendelet alapjan eljarni.

Az Epitési napléba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendel6 részérdl: név: Harsfalvi Jozsef
cim: 8300. Tapolca, Hésok tere 15.
tel/fax: 87/510-125, 87/511-164
e-mail: harsfalvi.jozsef(@tapolca.hu
Vallalkozo részérél: név: Szencz Lajos; Gorzsas Ferenc
cim: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.
tel/fax: 87/510-953; 06-30-9296-034; 06-30-3851-096
e-mail: info@szlbau.hu

6.2 Megrendelé tartozik a teljes és zavartalan munkateriiletet a megjeldlt hataridében
Vallalkozo részére épitésre alkalmas allapotban atadni (Ptk.404. § (1) bek.).

Amennyiben a munkaterilet ataddsa munkara alkalmas allapotban nem torténik meg
hataridében (beleértve ebbe a munkateriilet tadasat illetve a munka megkezdéséhez
szitkséges engedélyes tervdokumentécié és tervek rendelkezésre bocsatasat), ugy a
felek megallapodnak a cstiszas miatt sziikséges vallalasi hataridok moédositaséban il-
letdleg 30 nap idétartamu késedelem esetén a vallalkozoi dij médositasaban.

A Megrendeld feladatat képezi tovabba a munkahely munkavédelmi eléirdsoknak
megfeleld allapotanak biztositasa az atadas idépontjara

A munkateriilet 4tadasat Megrendeld kezdeményezi, s egyben gondoskodik a mun-
kalatokkal érintett természetes €s jogi személyek tdjékoztatasarol, illetve értesitésé-
rél.

6.3 Vallalkozo felel a kivitelezés idészaka alatt a munkavédelmi, koérnyezetvédelmi és
érzésvédelmi szabalyok betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésé-
161 és figyelmezteto jelzések elhelyezésérol.

6.4 Megrendeld koteles a munkateriiletet rendszeresen ellendrizni, az eltakardsra keriild
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az Epitési naploban rogziteni.
A bejegyzés elmulasztasa, illetve a Véllalkozé altal tett észrevétel valasz nélkiil ha-
gyésa a naplobejegyzés tudomasul vételét jelenti.

6.5 Az eltakarasra keriild6 munkarészeket Vallalkozo koteles Megrendelének bemutatni
és 6t az eltakarasrol azt megel6z6en naplobejegyzés utjan értesitent.

6.6 A munkateriilet dtadasakor nem jelzett kozmiivek megrongalodasaért Vallalkozo fe-
lelésséget nem vallal, de a karesetek megel6zése érdekében - sziikség szerint - kote-
les egylittmiikddni a kézmiivek pontos helyének meghatarozasaban.

6.7 Megrendeld a beruhdzds barmely részét megvaltoztathatja, azonban a véltozas ko-
vetkezményeit a befejezési hatarid6 és a vallalkozasi dij tekintetében figyelembe
kell venni, s sziikség szerint jelen szerzddést irasban modositani kell.
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6.8 A Megrendeld altal elrendelt potmunkakat Vallalkozo6 csak szerz6désmodositas utan,
eldzetes armegallapodas szerint végez el.
Felek rogzitik, hogy pétmunkén azon munkarészt értik, mely sem az ajanlati tervek-
ben, sem a koltségvetésben nem szerepel.

6.9 Az eldiranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozé hidnya, vagy a megren-
del6 valtoztatasi szandéka esetén az ezeket helyettesité anyagok és szerkezetek be-
épitésérdl és az esetleges véllalkozoi dijkiilonbozetrd] felek kiilon megéllapodasa
sziikséges.

6.10 Vallalkoz6 jogosult alvallalkozdt bevonni a kivitelezésbe, az alvallalkoz6 tevékeny-
ségéért vallalt teljes korii feleldsség mellett.

6.11 Vallalkozo6 a gyartas és beépités folyaman eldirt vizsgalatokat elvégzi, illetve elvé-
gezteti. Tobbletvizsgalatokat Vallalkozo csak a Megrendeld irdsos utasitasara €s
koltségtéritése mellett végeztet.

7 PENZUGYI FELTETELEK

7.1 Vallalkozo a miiszaki atadas-atvételi eljarasrol kiallitott teljesités igazolds alapjan
nyUjthatja be rész- , illetve végszamlajat a Megrendelének a szerzédés mellékletét
képez8 pénziigyi-miiszaki feltételeket tartalmazd iitemtervben foglaltak szerint.
Megrendel6 koteles az adott szamla nett6 értékének a pénziigyi mellékletben megha-
tarozott onrészét a benyujtastdl szamitott 30 napon beliil a Vallalkozé 1. pontban
kozolt szdmlajara torténd atutaldssal kiegyenliteni. A pénziigyi teljesités napja a
Megbiz6 bankszamldjanak terhelési napja. A nettd szamla érték tamogatasi osszegét
a Kozrem(ikodd Szervezet fizeti meg Vallalkozé részére a hidnytalanul benytjtott
kifizetési kérelem kézhezvételét kovetd 30 napon beliil. Vallalkozo6 tudomasul veszi,
hogy a K6zremiikddé Szervezet a Megrendel6t a kifizetési kérelmet érintéen hiany-
pdtlasra hivhatja fel. A fizetési hataridébe a Megrendel6 altal a hianypotlasra igény-
be vett id6tartam nem szamit be. A kifizetési kérelem hidnypoétlasa a szamla kifize-
tési hataridejének felfiiggesztését vonja maga utan. A vallalkozési dij AFA értékét
Megrendeld vallja be, a Vallalkozo Forditott AFA fizetési kételezettséggel kapcesola-
tos nyilatkozata alapjan.

7.2 Megrendel6 az elkésziilt és felmérési naploban igazolt pétmunkdkat az érintett mun-
karésszel, de legkésObb a végszamlaval egylitt - az el6z6 pontban ismertetett médon
- kételes kifizetni.

7.3 Amennyiben Megrendeld a szerzddés alairasat kdvetden a szerzddéstdl elall, koteles
Vallalkoz6 részére a vallalkozas dijanak 10 %-4t - banatpénz cimén - megfizetni, és
koteles megtériteni a Vallalkozdnak az elallds miatt bekovetkezett ezt, meghalado
karat is.

7.4 Amennyiben Megrendeld, vagy valamely hatosag rendelkezése alapjan a kivitelezést
- nem a vallalkozonak felrdéhatd okok miatt - le kell allitani, vagy azt 30 naptari na-
pon tul sziineteltetni kell, Vallalkozo jogosult addigi teljesitményét soron kiviil le-
szamlazni tovabba a véllalkozo6 jogosult a szerzddéstdl eldllni és karai megtéritését
kovetelni. Amennyiben a vallalkozé nem 4ll el, ugy a felek megéllapodnak a cstszas
miatt sziikséges vallalasi hataridék modositasédban illetéleg jelentdsebb idétartamu
késedelem esetén a vallalkozéi dij modositasaban.
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7.5 Hibas teljesités esetén a javitas értékének megfeleld 6sszeg kifizetése tarthato vissza
a szamlakbol. A javitas értékét felek a vallalkozas dijanak alapjaul szolgalé arak se-
gitségével kozosen hatarozzak meg.

7.6 A szamla kifizetésének feltétele, hogy a kifizetés esedékességének idépontjaban Val-
lalkozonak nincs lejart ado- vagy koztartozasa Megrendeld felé.

7.8. A Vallalkozé kotbér fizetésére koteles abban az esetben, ha olyan okbol, amelyért
felelds, késedelmesen, nem, vagy nem szerzddésszertien teljesit. A kotbérfizetési ko-
telezettség akkor is fennall, ha a Megrendelének kara nem meriilt fel. A kotbér meg-
fizetése azonban nem mentesiti Véllalkozot a szerzédés teljesitése, valamint a Meg-
rendelé kotbéren feliili karanak megtéritése aldl. A késedelmi kotbér mértéke: az
egyedi szerz6dés szerz8dési teljes nettd véllalkozoi dijanak 0,8 %-a/nap, de legfel-
jebb az adott munka értékének 20 %-a. Ajanlatkéré a késedelmi kotbér Gsszegét jo-
gosult az Ajanlattev altal killitott szamla pénziigyi teljesitésekor, annak fizetendd
0sszegébdl levonni. A kitbér a szerz6désszegés napjan esedékessé valik.

7.9. A vallalt feladat Vallalkozdnak felrohaté nem teljesitése esetére Vallalkoz6 meghiu-
sulési kotbért koteles fizetni. Nem teljesités: amennyiben a Vallalkozé a munkaterii-
let atadas-atvételt kovetd 20 napon beliil nem kezdi meg a munkat, illetve amennyi-
ben a Vallalkozé az iitemtervhez képest 20 napos késedelembe esik. A meghitsulasi
kotbér mértéke: a Vallalkozo altal nem, vagy hibasan teljesitett egyedi szerzodés tel-
jes netto vallalkozdi dijanak 20%-a.

7.10.Megrendeld a jelen szerzddésbol eredd fizetési kitelezettségeinek késedelmes telje-
sitése esetén a Polgari Torvénykonyv szerinti mértékii késedelmi kamatot koteles
megfizetni Vallalkozé részére.

7.11. Az Ajanlattevd részér6l t6rténd hibés teljesités esetén ajanlattevé koteles az egyedi
szerzddés szerzédési teljes netto vallalkozéi dija 15%-nak megfeleld hibas teljesitést
kotbért fizetni.

Amennyiben a hibas teljesités ajanlattevd altal megsziintetésre keriil, a hibas teljesi-
tési kotbér mértéke: az egyedi szerzodés szerzddési teljes nettd vallalkozoi dijanak
0,8 %-a/nap, de legfeljebb az adott munka értékének 15 %-a.

Ajanlatkérd a hibas teljesitési kotbér Gsszegét jogosult az Ajanlattevo altal kiallitott
szamla pénziigyi teljesitésekor, annak fizetend6 6sszegébdl levonni.

7.12. Ajanlatkér6 a keretmegallapodés masodik szakaszaban teljesitési és jotallasi biztosi-
tékot kér, a szerz6dés csak a teljesitési biztositék megfeleld6 modon torténd benyujta-
sat kovetben Iép hatalyba. A teljesitési garancia mértéke minden esetben az egyedi
szerzOdés szerinti vallalkozoi dij 10 %-a, és futamideje a teljesitést kvetden tovabbi
30 nap.

A joteljesitési garancia mértéke a bruttd vallalkozoi dij 5 %-a, és futamideje a sike-
res miiszaki atadést kovetden legalabb 3 év.

8 ATADAS-ATVETEL

8.1 A kivitelezés befejezésekor Vallalkozo atadas-atvételi eljarast kezdeményez, melyrol
Megrendel6t koteles értesiteni. Az eljards soran a Megrendeld teljesités igazolési
jegyzokonyv alairdsaval igazolja a szerzédésben foglaltaknak megfeleld teljesitést.

8.2 Megrendeld kotelezettsége az eljarason valdo megjelenés, valamint a jogszabalyban
eloirt szervek és hatdsagok megjelenésének biztositasa. Ha a Megrendelo e kotele-
zettségének nem tesz eleget, Vallalkozd jogosult végszamlajat azonnal benyujtani.
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8.3 Vallalkozo kotelezettsége az alvallalkozok meghivésa €s a jelenlétiikr6l val6é gon-
doskodas.

8.4 Az épitmény birtokba vételére, illetve lizemeltetésére Megrendelé kizardlag csak a
teljes vallalkozasi dij kiegyenlitése utan jogosult.

8.5 Az 4tvételt Megrendelé csak olyan hidnyossagok esetén tagadhatja meg, melyek a
létesitmény rendeltetésszer(i hasznalatat akadalyozzak.

9 SZAVATOSSAG

9.1 Véllalkoz6 szavatossagi kotelezettsége az atadas-atvételi eljaras napjatol kezdédik.
Ha a Megrendelé egyes munkarészeket mar korabban atvett, a szavatossag ezekre a
részatadas idépontjatdl érvényes.

9.2 Vallalkoz6 nem felelés a Megrendeld, illetve a Megrendeld mas alvéllalkozdja altal
végzett munka mindségéért.

9.3 A Véllalkoz¢ altal kivitelezett teljes szerkezetében 4 létesitményre Vallalkozo a
12./1988.(X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti szavatos-
sagot vallalja.

9.4 Amennyiben a létesitmény nem teljes szerkezetében uj, Véllalkozot egy éves szava-
tossagi kotelezettség terheli.

10 JOGVITAK ELDONTESE

10.1 A jelen szerz6dés teljesitésével, értelmezésével kapcsolatban a felek kozott
békés tton nem rendezett vitas tigyekben a felek kikotik a hataskortol fiiggéen a Ta-
polcai Varosi Birdsag, illetve a Veszprém Megyei Birosag kizarolagos illetékessé-

gét.
10.2 A szerzédésben itt nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az
iranyadok.
Tapolca, 2010. szeptember 22. Tapolca, 2010. szeptember 22.
5 %I'ni}kli};ﬂj,;

dr. Imre Laszlo
polgarmester jegyzb
Megrendel 6 Véllalkozo

Szencz Lajos
ligyvezetd igazgatd

6/6



