VALLALKOZASI SZERZODES

amely 1étrej6tt egyrészrol

cégnév: Tapolca Viros Onkorményzata
teljes jogu képviseldje: Cséaszar Lasz16 polgarmester
székhely: 8300 Tapolca, H6s6k tere 15.
Térzsszam: 734169

adészam: 15734161-2-19

szamlaszam: 11748052-15429348-10490000

szamlavezetd pénzintézet: ) OTP Bank NyRt.

kapcsolattartd: Hérsfalvi Jozsef Vérosfejlesztési és Uzemeltetési Irodavezetd
telefon: 87/510-150

fax: 87/511-165

mint megrendeld (a tovabbiakban: MegrendelG)

masrészrol

cégnév: Horvath-Ep Kézmii-, Ut- és Mélyépité Kft.
teljes jogt képviseldje: Horvath Tihamér, ligyvezetd '
székhely: H-8360 Keszthely, Somogyei ut 1.
nyilvantart6 birdsag:
cégjegyzékszam: 20-09-060354

~addszam: 10496934-2-20
szamlaszam: 10918001-00000003-26380000
szamlavezetd pénzintézet: UNICREDIT Bank
kapcsolattartd: K6tél Rébert, vallalkozasi osztalyvezetd
telefon: 30237 6881
fax: 83316 670

mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkozd) kozott az alabbi helyen és idSben a kdvetkezd feltételek szerint.

Megrendelé targyi épitési beruhdzas megvalositisa céljabol kdzbeszerzési eljarast folytatott le. A kzbeszerzési
eljaras nyertese Ajanlattevd Vallalkozo lett, mely alapjan jelen szerz8dés megkotésére keriilt sor.

1)

A szerzddés targya:

Megrendelc’ib megrendeli, Vallalkozé elvillalja az aldbbi létesitmény jelen szerzédésben és mellékleteiben

rogzitett

feltételekkel — a jelenleg érvényben 1évé miiszaki el6irdsoknak megfelelé minSségben — torténd

megépitését:

., Tapolcai kerékparforgalmi hélézat fejlesztése” elnevezésii KDOP-4.2.2-11-2011-0004 jelii palyazathoz

kapcsold

dé Tapolca, Dobo6 Istvan tér — Siimegi it kozott kerékparut épitése targya projekt kivitelezése.

A szerz&dés elvélaszthatatlan részét képezik:

AFOUT Epitdipari és Szolgaltatd Bt. /8200 Veszprém, Sorhéz u. 3/c./ Pal Tlona KE-T-20-0595 altal
1104 tervszam alatt elkészitett engedélyezési terve, miiszaki leirdsa

Az Union-Plan Kft. /8900 Zalaegerszeg, Holub u.-6./ Dr. Farkas Janos TH-T, ZMK 20-0178 altal
elkészitett kerékparuti hid bontasi és engedélyezési terve,

A Palya Vasut Kft. /9023 Gyér, dr. Petz L. u. 13. fsz./4./ Tapolca kerékparit vastt keresztezés 50/2011.
tervszamui keresztszelvény és vasuti hossz-szelvény és miiszaki leiras

AKRO-SAT Tavkozlési Kft. /8000 Székesfehérvar, Zamoly ut 60-64./ 50/2011. tervszamu Tapolca,
Keszthelyi ut tavkozlési halozat kivaltasa c. terve

A Veszprém Megyei Kormanyhivatal Kézlekedési Feliigyelosége Utiigyi Osztaly VE/ UT/445/29/2011.
szamu jogerds épitési engedély hatdrozata és a sziikséges hozzajarulasok

A 2012, év aprilis ho 18. napjan benyujtott ajanlat,

Epitési iitemterv.

1.2. A felek megallapodasa szerint a Viéllalkozd koteles a kivitelezési munkat arajanlati koltségvetése alapjan,
teljes koriien, miiszakilag és minGségileg kifogéastalan kivitelben, a. vonatkozd eléirasoknak, miiszaki



szabvanyoknak, valamint a technika mai 4llasinak megfeleléen I. osztalyn minGségben, hatéridSben a
szakvéllalat gondossagéval elkésziteni, az ehhez sziikséges valamennyi egyéb szerz8déses kotelezettségot
szerzédésszertien teljesiteni. A Vallalkozd a kivitelezés szerzédésszerli megvaldsitasara vallalt kotelezettsége
mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotdllasi/garancidlis/szavatossagi kotelezettségeinek
maradéktalanul eleget tesz.

1.3. A viéllalkozé eredményfelel6sséggel tartozik a kivitelezési munka elvégzése vonatkozasaban.

1.4. A kivitelezési munkakat a jelen szerz8dés rendelkezései, valamint a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét
képezé arajanlat szerint kell elvégezni. A szerz6dés miiszaki tartalma a megvaldsitashoz sziikséges minden
anyagot, szerelvényt, berendezést és munkat magaban foglalja.

1.5. Vallalkozo feleldsségbiztositisara vonatkozé szerz8dés a szerz8dés mellékletét képezi.

2) A vallalkozas dija

2.1. A teljes miiszaki tartalom megvaldsitasara vonatkozo vallalkoz6i dij netto: 65.730.555,- Ft, + 27 % AFA
17.747.250,- Ft, azaz brutté §3.477.805,- Ft, Nyolcvanharommllho -négyszizhetvenhétezer-nyolcszazot forint.

Vallalkozénak az AFA torvény rendelkezései alapjan forditott AFA kételezettsége all fenn a 2007. évi CXXVIL.
tv. 142, §-a alapjan.

2.2. A szerzédéses vallalkozoéi dijért a Véllalkozé teljes koriien és hidnytalanul vallalkozik a szerz6dés targyanak
megvaldsitasara.

2.3. A véllalkozoéi dij a Vallalkoz6 jelen szerzédésben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes koltségét
fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkéltséget, vamot és a vallalkozas teljesitésével kapcsolatban felmeriilt
egyéb koltséget, ideértve a felelds miiszaki vezetd Aaltal nyljtandd szolgiltatdsokat is és minden egyéb
mellékkoltséget (pl: a Vallalkozé ajanlata mellékletei készitésének, a biztositds, a szallitds, az ideiglenes
szolgaltatdsok, a felvonuldsi teriilet, a mintavételezés és ellendrzés, az el6re nem lathaté események és jogdijak
koltségei stb.), fiiggetleniil azok jogcimétsl. Tartalmazza tovabbé azon munkék elvégzésének ellenértékét is,
amelyek a szakmai szokésok szerint a szerzédés targyanak kifogéstalan létrehozdsahoz sziikségesek, tovabba
olyan munkdk, raforditisok koltségeit, illetve a technikai, illetve mindségi kovetelményekbdl eredd
tobbletraforditasok koltségeit, amelyek a szerz6dés targyanak rendeltetésszerii hasznalathoz szitkségesek.

24.A vallalkozo1 dijon feliil Vallalkoz6 a Megrendeld altal elrendelt tobbletmunkakat kivéve, egyéb cimen sem
dijazasra, sem koltségtéritésre nem tarthat igényt.

3) Hatarid6k

A kivitelezés megkezdésének idépontja: ~ 2012. majus 17.
A kivitelezés befejezési hatarideje: 2012. augusztus 15.

Felek megéllapodnak abban, hogy Vallalkozé a szerzédésben foglalt hataridd elétt is jogosult teljesiteni. Ebben
az esetben Megrendeld koteles a munkat atvenni, és a vallalkozénak a korabbi teljesitésnek megfeleléen
kibocsatott szdmlajat a 5. pontban szereplé pénziigyi feltételek szerint kifizetni.

4) Miiszaki feltételek

4.1 Vallalkozé kételes az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet alapjan
eljami.

Az Epitési napléba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendeld részérdl: név: Harsfalvi Jozsef irodavezetd
cim: 8300. Tapolca, H8s6k tere 15.
tel/fax: 87/511-125, 87/511-164

e-mail: harsfalvi.jozsef(@tapolca.hu




Vallalkozé részérdl: név: Simon Tamas, felel6s miiszaki vezetd

cim: H-8360 Keszthely, Sémogyei ut 1.
tel/fax: 83316 670
e-mail: horep12@t-online.hu
Megrendel8 miiszaki ellenére: Varga Norbert
: ' cim: 8200 Veszprém, Sorhaz u. 3/C.
tel: 30 700 1270
e-mail: foutbt@freemail.hu

4.2. Megrendel$ tartozik a teljes és zavartalan munkateriiletet a megjeldlt hatdridében Villalkoz6 részere
épitésre alkalmas llapotban 4tadni (Ptk.404. § (1) bek.). A Megrendelé feladatat képezi tovabba a munkahely
munkavédelmi  elSirdsoknak — megfeleld dllapotdnak  biztositdsa  az atadés id6pontjara.
A munkateriilet dtadasat Megrendeld miiszaki ellenére kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkélatokkal
érintett természetes és jogi személyek tajékoztatdsarol, illetve értesitésérol.

4.3. Vallalkozé felel a kivitelezés id8szaka alatt a munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és érzésvédelmi szabalyok
betartasaért, gondoskodik tovabbéa a munkahely elkeritésérél és figyelmeztetd jelzések elhelyezésérdl. Kivitelez6
felelds a munkateriileten a kozuti jelzétablak, felfestések elkészitéséért és fenntartdsaért, a munkateriileten
torténd kozuti kozlekedés balesetmentességéeért. ‘

4.4. Megrendelé miiszaki ellenére bevonasaval koteles a munkateriiletet rendszeresen ellendrizni, az eltakardsra
keriilé munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit az Epitési napldban rogziteni.

A bejegyzés elmulasztisa, illetve a Vallalkozd altal tett észrevétel valasz nélkiil hagydsa a naplobejegyzés
tudomasul vételét jelenti. '

4.5. Az eltakarésra keriils munkarészeket Vallalkozé koteles Megrendeld muszak1 ellendrének bemutatni és 6t az
eltakarasrol azt megel6zden naplobejegyzés itjan értesiteni. :

4.6. A munkateriilet ataddsakor nem jelzett, kozmiitérképen fel nem tiintetett kozmiivek megrongalodasaért
Vallalkozo feleldsséget nem vallal, de a kéresetek megelézése érdekében - sziikség szerint - kételes
egyiittmiikddni a kézmiivek pontos helyének meghatérozasdban. A tényleges munkavégzés elStt Kivitelezd és
Megrendeld koteles egyeztetni az érintett kézmiikezelSkkel.

4.7. Megrendeld a beruhdzas barmely részét megvaltoztathatja, azonban a valtozis kovetkezményeit a befejezési
hatérid és a vallalkozasi dij tekintetében figyelembe kell venni, s sziikség szerint jelen szerz8dést irasban
modositani kell. :

4.8. A Megrendelé altal elrendelt potmunkakat Vallalkozé csak szerzédésmddositas utan, el6zetes

armegallapodas szerint végez el.
Felek rogzitik, hogy pétmunkén azon munkarészt értik, mely sem az ajanlati tervekben, sem a koltségvetésben

nem szerepel.

4.9. Az el8irdnyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozé hidnyara .Véllalkoz6 nem hivatkozhat, erre
hivatkozassal teljesitési hatirid6 tillépést nem kezdeményezhet.

4.10. Vallalkozé jogosult alvéllalkozét bevonni a kivitelezésbe, az alvallalkozo tevékenységéért vallalt teljes
korii felel6sség mellett.

4.11. Viéllalkozé koteles a gyartds és beépités folyaman elSirt vizsgalatokat elvégzi, illetve elvégezteti.
Tobbletvizsgalatokat Vallalkozé csak a Megrendel irasos utasitasara és koltségtéritése mellett végeztet,
amennyiben a tobbletvizsgalat Megrendeld érdekében valik sziikségessé.

4.12. Villalkoz6 a kivitelezésre vonatkozé iitemtervet kdteles a szerz8déshez csatolni. Az iitemtervben foglalt
hatarid8k és munkafolyamatok nem, illetve késedelmes teljesitése miatt Megrendeld kotbérigénnyel élhet
(késedelmi kotbér), ennek mértéke a késedelemmel érintett nettd szerzodéses ellenérték 0,5%-ka/nap, de
maximum a teljes nett6 szerzédéses ellenérték 20%-a



5) Pénziigyi feltételek

5.1. Véllalkozé az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljarasrol kiallitott Teljesitésigazolés alapjan nyijthatja
be szamlajat a Megrendelének. Résszamla kibocsatasara nincs lehetdség.

5.2. Vallalkozé legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig kételes nyilatkozatot tenni Megrendel6nek,
hogy az éltala a teljesitésbe bevont alvéllalkozdk kéziil egyenként melyik mekkora Gsszegre jogosult az
ellenszolgéltatasbdl, egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat.

5.3, Vaéllalkozo a teljesités elismerését kovetéen allitja ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozoi
teljesités, valamint az ajanlattevéi teljesités mértékét.

5.4. Vallalkozé az alvallalkozok szamlainak atutalasarol szol6 igazolasokat Megrendeld részére koteles atadni a
306/2011. (X11.23.) Korm. rendelet 14,§ (1) bekezdése szerint.

5.5. A szamla késedelmes benytjtisabol, vagy hibds, hianyos kiéllitasabol ad6dé Megrendeldt ért karokért a
felelésség Villalkozot terheli. Megrendeld részérdl a Vallalkozo altal benyujtott szamla akkor tekintheté
befogadottnak, amennyiben az a sziikséges mellékletekkel rendelkezik. Vallalkozo altal kiallitott szamlat és
annak bizonylatait Megrendeld atadas-atvételi jegyz8konyv alapjan veszi at Véllalkozotol.

5.6. A szerzédés targyat képezd projektelem finanszirozdsa a KDOP-4.2.2-11—2011-0004 kédszamt projekt
forrédsaibdl - az Eurépai Regionélis Fejlesztési Alapbdl, a hazai kozponti koltségvetési eldiranyzatbol és az
ajanlatkérd sajat forrasaibol - szallitdi finanszirozassal az aldbbiak szerint torténik:

5.7. Megrendelé a szerzédésben foglaltak alapjan Vallalkozé altal kiéllitott szdmla Gnerd részét a szamla
kiallitasatd] szamitott 30 napon beliil 4tutalja a Vallalkozd UNICREDIT BANK-nal vezetett 10918001-
00000003-26380000 szamt bankszamlajara. A szamlik tdmogatds része a Kozremiikdds Szervezet - VATI
Nonprofit Kft. - altal kozvetleniil a Véllalkozonak keriil kifizetésre az Gnerd elutaldsa és a Teljesitésigazolas
kiallitasa utin, a Megrendel$ altal benyujtott Kifizetési kerelem befogadasat és jovahagyasat koveté 30 napon
beliil. A kifizetés forintban (HUF) torténik.

5.8. Véllalkozé tudomasul veszi, hogy-a Kozremiikddd Szervezet — VVATI Nonprofit Kft. Székesfehérvari -
Teriileti Irod4ja - a Megrendelét a kifizetési kérelmet érintSen hidnypétlasra szdlithatja fel. A fizetési hatarid8be
a Megrendel§ altal a hiAnypdtlasra igénybe vett id6tartam nem szamit bele.

5.9. Megrendeld az elkésziilt és felmérési naploban igazolt pétmunkéakat az érintett munkarésszel, de legkésébb a
végszamlaval egyiitt - az €l6z6 pontban ismertetett modon - koteles kifizetni.

5.10. Amennyiben Megrendeld, vagy valamely hatésdg rendelkezése alapjan a kivitelezést - nem a
Villalkozonak felrohaté okok miatt - le kell 4llitani, vagy azt 30 naptari napon til sziineteltetni kell, Vallalkozo
jogosult addigi teljesitményét soron kiviil leszamlazni.

5.11. Hibas teljesités esetén a javitas értékének megfeleld dsszeg kifizetése tarthaté vissza a szamlakbol. A
javitas értékét felek a vallalkozas dijanak alapjéul szolgald arak segitségével kozdsen, a miiszaki ellendr
bevonasaval hatarozzak meg.

5.12. A szamla kifizetésének feltétele, hogy a kifizetés esedékességének idépontjaban Véllalkozénak nincs lejart
ado- vagy koztartozasa Megrendeld felé.

5.13. Véllalkozé kijelenti, hogy a Kbt. 125.§ (4) bekezdése értelmében nem fizet, illetve szadmol el a szerzédés -
teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelel§ tirsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a véllalkozé addkételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak, illetve véllalkozo kijelenti, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idétartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a megrendeld szdmara megismerhetové teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinti
tigyletekrél a megrendel6t haladéktalanul értesiti.

5.14, Megrendelé a szerzOdést felmondja a Kbt. 125.§ (5) bekezdése értelmében - ha sziikséges olyan
hatérid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon - ha



a) a Vallalkozd szervezetében kozvetetten vagy kodzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez.
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasdg, amely nem felel meg

a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

b) a Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni részesedést szerez valamely olyan

jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasdgban, amely nem felel meg a Kbt. 56. §

(1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott feltételeknek.

6) SzerzGdést biztosité mellékkotelezettségek

6.1. A teljesitési biztositék a szerzédés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 5 %-a. A biztositéknak a
sikeres miiszaki atadas-atvétellel igazolt teljesités id6pontjaig kell érvényben lennie.

6.2. A szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi igény biztositéka (jolteljesitési biztositék) a szerzédés
szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 3 %-a. A biztositék a sikeres miiszaki 4tadas-atvétellel igazolt
teljesités id6pontjatol 24 honapig kell érvényben lennie.

6.3. A szavatossag idejére vonatkozo biztositék a szerzédés szerinti, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 2 Y-
a. , : : '

A biztositék a jotallas lejaratanak idSpontjatél a jogszabalyban rogzitett szavatossagi id8 végéig kell érvényben
lennie.

6.4, Amennyiben Vallalkozé &l a Kbt. 131.§ (1) bekezdésében és az ajanlattételi felhivasban biztositott
lehetéséggel és eléleg kifizetését kéri, tgy az eléleg Ssszegével megegyezd eléleg-visszafizetési biztositékot kell
a Megrendeld részére bocsatania, mely érvényességét a szerzddés teljesitéséig fenn kell tartania.

6.5. Vallalkozénak a teljesités elmaraddsaval kapcsolatos igényekre kikotott biztositékot a szerz8déskotéskor, a
jotallasi igények teljesitésére kikotdtt biztositékok a jotallasi kotelezettség kezdetének idSpontjiban, a
szavatossdgi igények teljesitésére kikotdtt biztositékot a jotallasi idétartam lejartakor a teljesnes idépontjaban
kell Megrendel6 rendelkezésre bocsatani. :

6.6. A biztositékok teljesithet6k a Kbt. 126. §. (6) bekezdés szerint.

6.7. MegrendelS a jelen szerz6désbdl eredd fizetési kotelezettségeinek késedelmes teljesitése esetén a Polgéri
Térvénykdnyv szerinti mértékii késedelmi kamatot kételes megfizetni Vallalkozo részére.

6.8. Villalkozé kijelenti, hogy a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet 11.§-a szerint, alvallalkozoival kdtott
szerzGdéseiben az alvallalkozé teljesitésének elmaradaséval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek
biztositékakeént legfeljebb a szerzédés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 10-10%-
at elérd biztositékot kothet ki.

7) Atadas-atvétel

7.1. A kivitelezés befejezésekor Vallalkozo a munka készre jelentésével atadas-atvételi eljarast kezdeményez. A
készre jelentés kézhezvételét kdvetd 8 napon beliil Megrendeld miiszaki ellenére kitiizi a miiszaki 4tadas-atvételi
eljarast az érintett hatoségok, szakhatosagi, kozmiikezel6k bevonadsival. A miiszaki atadas-atvétel utan,
szerz8dés szerinti teljesités esetén és az atadas-atvételi eljarisban érintettek hozzajaruld nyilatkozata alapjan
Megrendelé teljesités igazolasi jegyzdkonyv alairasdval igazolja a szerz8désben foglaltaknak megfeleld
teljesitést. A teljesitési jegyzOkonyv Megrendeld altali alairdsa utan a szamla benytijthaté, illetve benyujtasa 15
napon beliil kételezd.

7.2. Megrendeld kotclezettsége az eljarason vald megjelenés, valamint a jogszabédlyban elSirt szervek és
hatésdgok megjelenésének biztositdsa miiszaki ellenére bevonaséaval.

7.3. Villalkozé kételezettsége az alvallalkozok meghivésa és a jelenlétikrdl valo gondoskodas.

7.4. Az épitmény birtokba vételére, illetve uzemeltetesere Megrendelé a miiszaki atadés-atvételi eljaras
megkezdése utan jogosult. : :



7.5. Az atvételt Megrendelé csak olyan hidnyossdgok esetén tagadhatja meg, inelyek a létesitmény
rendeltetésszerli hasznalatat akadalyozzak.

8) Szavatossig

8.1. Vallalkoz6 szavatossagi kotelezettsége az atadas-atvételi eljaras napjatol kezdédik. Ha a Megrendel6 egyes
munkarészeket mar korabban atvett, a szavatossig ezekre a részatadas idSpontjatol érvényes.

8.2. Villalkoz6 felelds alvallalkozdja ltal végzett munka mindscgéért.

83. A Vallalkozo altal kivitelezett létesitményre Vallalkozd a 12/1988.(XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
‘egylttes rendelet szerinti szavatossigot vallalja.

8.4. A Megrendeld szavatossagi jogainak érvényesitési feltétele a vonatkozd Utiigyi miiszaki eldirdsokban,
szabvanyokban és mas kivitelezéssel Gsszefliggd elirasban foglalt feladatok elvégzése.

9) Jogvitak eldontése

9.1. A jelen szerzédés teljesitésével, értelmezésével kapcsolatban a felek kozott békés titon nem rendezett vitas
{igyekben a felek kikotik a hataskértSl fiiggden a Tapolcai Vérosi Birosag, illetve a Veszprémi Torvényszék
kizar6lagos illetékességét.

9.2. A szerz8désben itt nem szabalyozott kérdésekben a Ptk., a kdzbeszerzésekrdl sz6ld 2011. évi CVIIL tv.
rendelkezései az irinyadok.

9.3. Szerzoh\elek a szerzOdést; mint akaratukkal mindenben egyez6t irtak ala.

Tapo ca, ZOimajus 17.

!

CsAiszar Laszlo Horvéth Tihamér
polgarmester ugyvezetd
Megrendelé Vallalkozé képviselGje
ug WpOINA
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A kotelezettségvallalassal egyetértek: : [

N, "

aljegyz6

Tapolca, 2012. majus 17.
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" IV. MUSZAKI DOKUMENTACIO

» Tapolcai kerékparforgalmi halézat fejlesztése” elnevezéstt KDOP-4.2.2-11-2011-0004 jelid
palyazathoz kapesolédé Tapolca, Dobé Istvan tér - Sumegl t kozott kerékpar(e épités

vallalkozam szerzBdés. kereteben

Arazandé kéltségvetés :

 AFOUT Epit8ipari és Szolgltaté Bt. /8200 Veszprem, Sorhaz u. 3/c. / P4l Tlona KE T-
20-0595 altal 1104 tervszam alatt elkeszrcett engedélyezési terve, miszaki Ielrasa

Az Union-Plan Kft. /8900 Zalaegerszeg, Holub u. 6./ Dr. Farkas Janos TH-T, ZMK 20-
0178 altal elkészitett kerélpér(ti hid bontési és engedelyezesx terve, |
A Palya Vastt Kft. /9023 Gyér, dr. Petz L. u. 13. fsz./4./ Tapolca kerékpar(t vastt |
keresztezés 50/2011. tervszamd keresztszelvény és vastti hossz-szelvény és mifszaki leirds
AKRO-SAT - Tavkorlési Kft. /8000 Székesfehérvar, Zémoly Gt 60-64./ 50/2011.
tervszAmu Tapolca, Keszthelyi (it tavkozlési halozat kivaltasa c. terve

A Veszprém Megyei Kormanyhivatal Kozlekedési Felugyelosege Utugyl Osztaly
VE/UT/445/29/ 2011 szdmi jogerds épitési engedély hatdrozata és a szukseges
-hozza]amlasok



(... sz. melléklet)

NYILATKOZAT
Tapolca Varos Onkormanyzata
teljes jogh képviselSje: Gsészar Laszl6 polgarmester
szekhely' , : 8300 Tapolca, Hosok tere 15.
Torzsszam: 734169 , :
adbszam: - 15734161-2-19
szamlaszam: 11748052-15429348-10490000
szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank NyRt. 3
kapcsolattartd: Hirsfalvi Jézsef Vérosfejlesztési és Uzemeltetési Irodavezet6
telefon: 87/510-150
fax: 87/511-165

mint megrehde_lc’i (a tovébbiakban: Megrendeld)

" mésrészrdl, a
Horvath- Ep Kézmi-, Ut- és Melyeplto Kift. Kft.

teljes jogl képviselgje: Horvéth Tihamér, {igyvezetd

: székhely. : ~ F-8360 Keszthely, Somégyei ut 1.
nyilvantartd birosag: : - ,
cégjegyzékszam: - 20-09-060354

adoszam: 10496934-2-20 ‘

szamlaszam: - : 10918001-00000003-26380000
szamlavezetd pénzintézet: UNICREDIT Bank

kapcsolattartd: K &tél Rébert, vallalkozasi osztalyvezetd
telefon: 30237 6881

fax: _ 83316 670

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkoz),

kijeléntik hogy a 2012. méjus 17. napjan kbzdteik ,, Tapoleai kerékpdrforgalmi bdldzat fejlesztése”
elnevezésii KDOP-4.2.2-11-2011-0004 jelii pdlydzathoz kapcsoléds Tapolca, Dobé Istudn tér -
Siimegi 1t kozott kerékpdrit epztese tdrgyit projekt kivitelezése targyban meghkdtott véllalkozasi
szerz6dés 5.7. pontjaban szereplé , VATI Nonprofit Kft.” és a szerz8dés 5.8. pontjaban szerepld |, VATI .
Nonprofit Kft. Székesfehérvari Terileti Irodaja” helyett a KDRFU Kozep -Dunantiili Reg1onahs

Fejlesztési Ugynokség K zhaszntt Nonprofit Kft. értendo.
Felek e nyilatkozatot, mint akaratuldsal mmdenben megegyezot irtak al4, e nyﬂatkozatot a szerz6des

elfaldethatatlan reszenek tekuntik.

Csaszar Laszlo Horvith Tihamér
, e "
polgarmester tigyvezeto
Megrendeld Vallalkozé képviseloje
7 . LI
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A kbtelezetts égvéllalﬁssal egyetéilek:

Ughyy Jenbn!
‘aljegyzd

Tapolca, 2012. mjus 17.



