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mint vallalkozé (a tovibbiakban: Vallalkozé) kozott az alibbi helyen és idSben a kovetkezd
feltételek szerint.

1.1

2.1.

I.
Preambulum

A felek rogzitik, hogy a2 Megrendels a Kozbeszerzési Ertesité 2009. szeptember 21-én
napjan megjelent 110. szamiban 19481/2009 KE szimon ajanlattételi felhivist tett kozzé
»Ketetmegillapodis villalkozasi szerzédésekre Tapolca Viros Onkormanyzata részére
meélyépitési feladatainak ellitisa tirgyaban® a szerz8dés megkotésétol szamitott 36
hénapon keresztiil.

Megbizé a kizbeszerzési eljaris eredményét 2009. oktéber ho 16. napjan kihirdette azzal,
hogy 2 keretmegillapodisos kdzbeszerzési eljirds nyertese a Villalkozé. A Megbizé 2010.
februdr 13. napjin irisbeli konzulticiét inditott a megkotott keretmegallapodis alapjan, a
»lapolca, Alkotmény wutca (1998 hrsz) burkolatdnak felujitasa  Telepiilési

yzati belteriileti kozutak feljitasanak, korszerfisftésének timogatésa projekt
keretében” tirgyh kivitelezési munka megrendelése céligbél, a 2003, évi CXXIX. tv. — A
kozbeszerzésektSl, 136/B§. (2) bekezdése szerint. A Megbizé a Vallalkozé ajanlatat
elfogadta, ennek megfeleléen a felek a torvényes hatiridén beliil szerzGdést kdtnek jelen
szerzGdés az ehhez kapesolédé mellékletek (a tovibbiakban egyiittesen: »ozerzodés™)
feltételei szenint.

Tirgyi feladat elvégzésére vonatkozé villalkozisi szerz8dés a ,, Telepiilési Onkorményzati
belteriileti kézutak felvjitasinak, korszerisitésének tamogatisa (projekt azonosité szama:
1900038/09TEUT)“ c. program része.

II.
A szerz8dés tirgya

A Megrendel§ irisbeli konzulticiéra sz6l6 felhivasira a Villalkozé ltal benyujtott ajaniat
ismeretében a Megrendel6 megrendeli a Vallalkozétél, a Vallalkozé pedig elvillalja a jelen

fejezet szerinti munkik (tovibbiakban: ,Létesitmény”) elvégzését. A Megrendeld irasbeli

konzultici6ra irdnyulé felhivisa jelen szerzGdés 1. sz. mellékletét, a Vallalkozd ajanlata a
jelen szerz6dés 2. sz. mellékletét képezi.
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2.2

-~ 2.3.

2.4.

2.5.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

A felek megallapodasa szerint a Villalkozd koteles a SzerzSdés értelmében a Létesitményt
szerz6désszeriien, teljes korden, mbszakilag é minGségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar eléirisoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allisanak
megfelelden 1. osztalyd minSsegben, hataridében a szakvallalat gondossigaval elkésziten,
az ehhez szitkséges hatosigi engedélyeket beszerezni ill. valamennyi egyéb szerzddéses
kotelezettségét szerzédésszerien teljesiteni. A Villalkozé az elébbi, a Létesitmény
szerzdésszeri megvalésitasira villalt kételezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal
arra, hogy jotallisi/ garancidlis/ szavatossigi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

A teljesités helye: Tapolca 1998 htsz.

A kivitelezési munkakat a jelen szerz6dés rendelkezései, valamint a jelen szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé mellékletekben meghatarozottak szerint kell elvégezni. A
szerzGdés mbszaki tartalma a megvaldsitishoz szilkséges minden anyagot, szerelvényt,
betrendezést és munkit magaba foglalja.

A felek megerédsitik, hogy a Megrendel§ a jelen szerzédés 1. sz. mellékletét képezd
dokumenticié részeként a Villalkoz6é rendelkezésére bocsitotta az alibbi terveket,
engedélyeket, dokumentumokat, melyek pontos leirdsat az Ajanlattételi miszaki
dokumenticié tartalmazza (a tovabbiakban egyuttesen: ,, Tervdokumenticié illetve Miszaki
dokumenticio™).

1L
A villalkozoi dij

A Villalkozét a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért 6.819.000,- Ft
forint + 1.704.750,- Ft forint ifa, azaz Ssszesen: 8.523.750,- Ft azaz brutté Nyolemillio-
dtszazhuszonharomezer-hétszazétven forint italanydij illeti meg.

Ezen vallalkozéi dij italinyosszeg, melyet a Villalkozé a Megrendelo igényei alapjan
allapitott meg. A Villalkozé kijelenti, hogy a szerzédéses vallalkozoi dijat a szolgiltatas
thrgyinak, a kivitelezés helyének, az igénybeveend6 alvallalkozok dijazasinak, a beépitendd
anyagoknak és minden egyéb relevins koriilménynek az ismeretében hatirozta meg. A
Villalkozé a vallalkozéi dijba megfelels tartalékkeretet kalkulilt az esetleg elore nem lathato
munkékra, raforditisokra és kérillményekre, illetve az esetleges miiszaki és igényszintbeli
bizonytalansagokra. A villalkozéi dij igy a legnagyobb gondossag mellett felbecsiilhetd
sszes bizonytalansag kockdzatinak arfedezetét tartalmazza.

A szerzédéses vallalkozdi dijért a Villalkozé teljes kérdien és hidnytalanul vallalkozik a
szerzédés tirgyanak a megvalositisira. A felek megallapodnak, hogy a megallapitott
vallalkoz6éi dij semmilyen korilmények kizote nem novekedhet, akkor sem, ha a
kalkuliciéb6l esetlegesen valamelyik tétel teljesen kimaradt, vagy mennyiségi eltérés
mutatkozik.

A villalkozdi dij a Villalkozo jelen szerzédésben foglalt kotelezettségei teljesitésénck teljes
koltségét fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkoltséget, vamot és a vallalkozas
teljesitésével kapcsolatban felmetult egyéb koltséget, ideértve a felelés muszaki vezetd altal
nydjtandé szolgaltatisokat is és minden egyeb mellékkoltséget (pl: a Vallalkozé ajanlata
mellékletei készitésének, a biztositis, az engedélyeztetés, a szillitas, az ideiglenes
szolgaltatdsok, a felvonuldsi terillet, a mintavételezés és ellendrzés, az elére nem lithatd
események és jogdijak koltségei stb.), figgetleniil azok jogcimétdl. Tartalmazza tovabba
azon munkak elvégzésének ellenértékét is, amelycket a Tervdokumentaciokban kulon nem
tintettek fel azonban a szakmai szokasok szerint a szerzGdés targyanak kifogastalan
létrehozésihoz sziikségesek, tovabbi olyan munkak, raforditisok koltségeit, illetve a
technikai, illetve minéségi kovetelményekbél ered6 tobbletraforditisok koltségeit, amelyek a
szerzédés thrgyanak rendeltetésszerd hasznilathoz szikségesck.
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3.5.

3.0.

4.1.

4.2,

4.3.

5.1.

5.2,

5.3.

5.4.

A villalkozéi dij tartalmazza mindazon kéziizemi dijak Gsszegét is, amelyet a munkateriilet
ataddsatol a teljesités szerzGdésszerl ataddsig terjed6 idStartam alatt a Vallalkozé kételes
viselni.

A villalkozéi dijon feliil Villalkozé egyéb cimen sem dijazasta, sem koltségtéritésre nem
tarthat igényt.

Iv.
Hatarid6k

A Villalkozé koteles a szerz6dés tirgyat az 2. sz. melléklet részét képezd ajanlatiba foglalt
épitési litemtervben részletesen és tételesen meghatirozottaknak megfelelden, az ott
meghatitozott hatirid6kig, az ott meghatirozott késziiltségi fokban a Megrendeld
rendelkezésére bocsatani.

A Villalkoz6 a Megrendel6 elézetes, irdsbeli hozzéjarulisval elSteljesitésre jogosult.

A szerzédéses munkak végteljesitési hatirideje: 2010. dprilis 30. A teljesités id6pontja a
sikeres miiszaki dtadds-dtvételi eljiris lezirsanak idépontja.

V.
A Villalkoz6 kotelezettségei

A Villalkoz6 kotelezi magit, hogy a szerzédés tirgyat jelen szerz6dés és annak mellékletei,
valamint 2 mindenkor hatilyos épitésiigyi, tizrendészeti, balesetvédelmi, egészségligyl és
egyéb vonatkozd szakhatésigi elSirisok és az altalinosan elfogadott hazai szakmai
elvirisok szerint, a rendeltetésszeri &és biztonsigos hasznilat kévetelményeinek
megfelelen, teljes korfien, miiszakilag és minGségileg kifogdstalan kivitelben, a magyar
szabvinyok szerinti I. osztilyd minéségben és L. osztilyd anyagok felhasznalasival, az
atadds-dtvételi hatiridSre hiba— és hidnymentesen elkésziti,

Az L osztilyu teljesités tartalmit az épitési jogszabilyok, a vonatkozé szabvinyok és a
felhasznalasra kerillS egyes termékekre vonatkozd alkalmassigi engedélyek, tandsitvanyok
hatirozzik meg.

A felek megillapodnak, hogy a Villalkozé jelen szerzédés szerinti szolgaltatasat
oszthatatlannak tekintik, igy nem torténhet részleges miiszaki, jogi Atadas-atvétel (a
kirveszély csak a végleges dtadassal szill 4t). Mindez nem érinti azt a tényt, hogy a felek a
teljesités folyamira, és a szolgiltatis egyes részeinek teljesitésére a jelen szerzédés 2. sz
mellékletében foglalt épitési iitemtervben és ezzel osszhangban a 2. sz. melléklet részét
képezé fizetési ltemtervben olyan lényeges részhatiridSket hatiroztak meg, amely
idépontokban fennall6 szerz6désszegés (akér késedelem, akar hibss teljesités) kotbérfizetési
kotelezettséget eredményez. A teljesitési hatiridén beliil tehit ezek a hatiriddk is
kotbérterhesek a XI. fejezetbe foglaltak szerint. Ennek megfeleléen régzitik a felek az
¢pitést napléban az egyes munkik (részfeladatok) elvégzésének tényét, idépontjat.

A Villalkozé kijelenti, hogy az atadott terveket elézetesen felilvizsgilta, tartalmukat
megismerte és a kivitelezést a tervek, illetve a helyben szokdsos kérilmények ismeretében
kezdi meg. A Villalkozé kijelenti, hogy 2 Tervdokumenticié mdszaki tartalmat, a
kivitelezési technol6giat ismeri, az azokban feltiintetett munkanemeken kiviil tovibbiakat
szilkségesnek nem tart. A felek kijelentik, hogy a Villalkoz6 a helyi kérilmények
ismeretének hidnyira, illetve a tervek nem megfelel§ ismeretére visszavezethetd okok miatt
a késébbick sorin t6bbletkiveteléssel nem léphet fel, késedelmét ezzel nem indokolhatja. A
villalkozdsi munkak alapjit képezé miszaki és technolégiai dokumenticiéknak megfelelé
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5.5.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

511.

5.12,

Minden egyéb, a Tervdokumenticiéban nem szereplS olyan terv és engedély elokeészitése,
szakmai részének megterveztetése, beszerzése, lgyintézése, amely a szerzbdés szerinti
munkik kivitelezéséhez szitkséges (lgy kilonosen, de nem kizirdlagosan a munka
megkezdéséhez szitkséges engedcly, a megvalésitis sorin felmerilé munkikhoz szitkséges
egyéb engedélyek beszerzése, amennyiben a MegrendelS a beszerzést engedélyes tervek
alapjan inditja a kivitelezéshez szitkséges kiviteli tervek, egyéb kivitelezéshez szitkséges
tervdokumenticié stb) elkészittetése a Villalkozd kotelezettsége. Az ehhez szikséges
jognyilatkozatokat a Megrendel$ a Vallalkozd kérésére megadja. Amennyiben a Villalkozo
fentd kotelezettségei kozil valamelyik végrehajtasihoz, megvaldsitasahoz birmely okbdl a
Megrendelé kozremikddése (alairasa, ellenjegyzése, irdsos megrendelése, sth.) szikséges,
tigy a Villalkozé kotelezettsége az adott feladat minden részletre kitetjeds, alairdsra kész
elfkészitése.

A Villalkozo az altala beszerzett engedélyeket koteles a Megrendelonek bemutatni, 2z altala
esetlegesen elkészitett tovabbi terveket pedig az adott munkarész kivitelezése eltt koteles a
Megrendelével elfogadtatni. A Megrendelé az ezekre vonatkozd nyilatkozatit 5
munkanapon belill kiadja. Az elfogadis késedelme, illetve a nem reagalis nem jelent
elfogadast.

A Villalkozéd koteles biztositani a munkik megvaldsitisa soran olyan képzett és tapasztalt
vezetdket és iranyitdkat, tovibbd szakkeépzett, betanitott és segéd munkaerSt, amely a
Villalkozé szerzodés szerinti kotelezettségeinek megfelels és iddben torténd teljesitése
érdekében szikséges.

A Villalkozé koteles biztositani minden - a munkik megval6sitasahoz szikséges arut,
anyagot, szetkezetet, vallalkozéi eszkozt €s minden egyéb dolgot, legyen az ideiglenes vagy
allandé jellegd.

A felek megallapodnak, hogy a teljesitéshez a Villalkoz6 alvallalkozé igénybevételére
jogosult. A Villalkozé iltal igénybe venni kivant alvillalkoz6k listaja a 2. sz. melléklethen
foglalt ajanlat részét képezi. Amennyiben a Villalkozé a 2. sz. mellékletben felsoroltakon
kiviill mas alvallalkozot kivan igénybe venni a mellékletben szerepld, vagy mas, a szetzOdés
targyit képezo munkihoz, ezt csak a kozbeszerzési szabilyok figyelembe vételével teheti
meg és koteles elézetesen bemutatni a Megrendeldnek az alvallalkozo alkalmassagat
igazolé, az adott munkanem esetén szokasos dokumentumokat. A Megrendel a
koriilmények altal lehetGvé tett legrovidebb idén belil, de legkésdbb 8 munkanapon beliil
koteles nyilatkozm az alvallalkozé elfogadasarol vagy elutasitasardl, illetve arrdl, hogy
allasfoglalisa kialakitisahoz milyen tovabbi adatokra van sziiksége.

A Megrendeld, illetve a miiszaki ellendre a 2. sz. mellékletben szerepld, illetve késdbb
kivilasztott alvillalkozd bevonasat, valamint a Vallalkozé munkateriileten foglalkoztatott
munkavallaléi alkalmazsat, illetve ezek tovabbi munkavégzését a kivitelezéssel birmilyen
médon &sszefiiggd szabilyszegés, illetve barmilyen okbdl kifogasolhat6 munkavégzés
esetén megtilthatja. Az alvillalkozé  kitiltisanak mindenfajta jogkdvetkezménye a
Vallalkozot terheli.

Villalkozd kételes a jelen szerzédés rendelkezéseit és a szerzGdés titgyara vonatkozo
cléirdsokat az alvallalkozokkal kétott szerzGdésben is megfelelGen érvényesiteni, ezen
rendelkezések és eldirasok alvallalkozok altali betartisaért a Vallalkozo a Megrendelvel
szemben felel6sséggel tartozik. A Villalkozo a Megrendelével szemben egyekben teljes
mértékben felel az alvallalkozéi minden tevékenységéért és cselekedetéert.

Villalkozé koteles a munkat Ggy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozd
alvallalkozék egymas munkijat ne zavarjdk, illetve a hatdridére vald teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabilyokat maradéktalanul betartsik, Az
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alvillalkozék kizirélag a Villalkozéval dllnak jogviszonyban, igy téle fogadhatnak el
utasitisokat, illetve kizirélag vele szemben érvényesithetik kveteléseiket.

513. A Villalkozénak kotlitlan lehetséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatésagok
ellendrzéseket és vizsgilatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen
felil lehet6vé kell tennie a hatdsigoknak a részvételt azokon a vizsgilatokon és
ellendrzéseken, amelyek a Villalkozé feladatkorébe tartoznak.

514. A Megrendels és minden altala meghatalmazott személy szamdra minden ésszeri
idopontban hozzaférhetévé kell tenni az épitési helyszint és az Gsszes olyan helyeket, ahol
az anyagokat, termékeket és berendezéseket készitk, gyirtjidk vagy elGkészitik a
teljesitéshez. A Villalkoz6 kételes minden segitséget biztositani ehhez alvillalkozéinl és
beszallitéinal is.

5.15. A Villalkoz6 az épitbipari kivitelezései, valamint a felelés miiszaki vezetdi tevékenység
gyakotlisinak részletes szakmai szabdlyairdl és az épitési naplordl sz616 51/2000. (VIIL -
9.) FVM-GM-KG6ViM egyiittes rendelet alapjin koteles a munkateriilet itadis-atvételétdl
kezdve folyamatosan épitési naplét vezetni és azt illandéan a kivitelezés helyszinén
tartani. A naplét egy eredeti és két mésolati példinyban kell vezetni, melybél a
Megrendels egy miasolati példinyra jogosult.

516. A Villalkozé koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsigos allapotban tartani, a
keletkezett épitési és egyéb hulladék elszillitisirSl a munka végzése sordn rendszeresen
gondoskodni. A Villalkozénak az épitési és bontisi hulladék kezelésével kapcsolatban
egyebekben az épitési és bontdsi hulladék kezelésének részletes szabilyairdl szélé
45/2004. (V1L 26.) BM-KvVM egyiittes el6irisai szerint kell eljirnia.

517. A Villalkoz6 a munka befejezésekor koteles sajit koltségén eltdvolitani minden
hulladékot, a sajit vagy alvillalkozéi tulajdonat képezs eszkozoket, szerszamokat, gépeket
és anyagokat, és kételes a munkateriiletet tiszta és biztonsigos allapotban Atadni.

5.18. A Villalkozénak kell sajit koltségén gondoskodnia a teljesités sordn vizrdl, energia-
ellitasrol vagy egyéb olyan halézati csatlakozistdl, amely a munka hatékony, kielégits és
biztonsigos végzéséhez sziikséges. Ehhez a Villalkoz6 igénybe veheti 2 Megrendels
tulajdondt képez6, mir létezd koziizemi csatlakozasokat, ellenszolgaltatis fejében. A
kéziizemi dfjak a 3.5. pont szerint a Villalkozét terhelik.

5.19. A Villalkozd koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozé  tiizrendészeti,
munkavédelmi, komyezetvédelmi (igy kilondsen a zaj-, rezgés-, légszennyezédésekre
vonatkozd), balesetvédelmi, tizvédelmi és egyéb elGirisok betartisirél, A munkateriilet
megfelel6 védelme és Grzése a Villalkozé kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem
tartisabdl szarmaz6 minden felelGsség a Villalkoz6t terheli.

5.20. A Villalkozé kételes betartani és alvillalkozéival betartatni a rd, illetve rajuk vonatkozd
ad6-, tirsadalombiztositisi és foglalkoztatasi jogszabilyokat, teljesiteni a2z ezzel
kapcsolatos fizetési kotelezettségeit. A Villalkozénak kiilonos figyelmet kell forditani a
munkaet atkalmazisi feltételeire Magyatorszigon és mindenfajta képzettségli munkaers
alkalmazisi feltételeire vonatkozd eléirdsok, szabalyok és utasitisok kitelezs betartisira.

5.21. A Villalkoz6 kételes a sajat alkalmazottai baleset-, munka-, és tizvédelmi oktatisirél
gondoskodni, ezen elirdsokat betartani, illetve betartatni. A Villalkozé kételes tovibbi
az alvillalkoz6i, illetve sajit alkalmazottai munkavégzéssel kapcsolatos, az ANTSZ sltal
meghatirozott helyi szocidlis és kommunilis feltételeir6! gondoskodni. Amennyiben a
Villalkoz6 ezen kotelezettségeinek a Megrendel felszolitdsa ellenére a felszélitist kivetd
48 6tin beliil sem tesz eleget, a MegrendelS jogosult 2 munkavégzést sziineteltetni. Ezen
allasid6 beszamit a kStbérterhes hataridGkbe.
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5.22.

5.23.

5.24.

5.25.

5.20.

A Villalkozé kételes megévni a munkaterilleten a mar kiépitett ut- és kozmbhalozatot. A
Villalkozé vagy alvillalkoz6i 4ltal esetlegesen a munkateriileten okozott karokat a
Vallalkozé koteles sajat koltségén az atadis-dtvételig kijavitani, ennek hidnyaban az atadas-
atvétel nem kezdhet6 meg.

A Villalkozé munkdja soran kiilénos gondossaggal kell, hogy dvja és védje 2 munkateriilet
koryezetét. A szomszédos telkekben, kozterilletekben és létesitményekben okozott
barminem® kirért teljes felelGsséggel tartozik. A szomszédos ingatlanok allapotit az
épitkezés megkezdésckor dokumentilni (fotdk, videofelvételek és leirasy és arrdl
jegyzdkonyvet felvenni koteles.

A Villalkozé kbteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyezteté kar
lehetSségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitisi intézkedéseket tenni és
azokrdl 2 MegrendelSt azonnal értesiteni. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy munkajat a
forgalom fenntartasa mellett végzi, ezért karelharitasi kotelezettsége a kozlekedSkre és a
jarmivekre is fennall.

A Villalkozé kételes a munka megkezdésétdl szdmitott 5 napon beliil 2 munkaterulet két
végén két tajékoztatd tablat felillitani, melyen koteles feltintetni a munka megnevezését, a
tervezd nevét, elérhet8ségét, a kivitelezd nevét, a felel6s miszaki vezetd neveét,
elérhet&ségét, az épittetd neveét, és a miszaki ellendr nevét, elérhetdségét.

A fenticken til Vallalkozé koteles a Megrendelével szerzédéses kapcsolatban allo PR
szakértd altal elkészitett tervek alapjan és tartalmi eldirdsok mellett tdjékoztatd tablat
legyrtatni és a szakért 4ltal meghatarozott helyen, médon és idépontban a munkaterilet
két végén felallitani.

VL
A munka megkezdése, egyiittmiikddés a kivitelezés alatt

A munkatertilet dtaddsanak és a munka megkezdésének idépontja:
1. Munkateriilet atadasa: 2010, februar 24.

2. Teljesitési hatarid6: 2010. aprilis 30.

6.1. A Villalkozé a kivitelezés helyszinét elozetesen megtekintette, allapotat szemrevételezte.

6.2. A Megrendels a munkateriiletet atadds-atvétel keretében adja it a Villalkozd tészére. Az
atadas megtorténtét az épitési naploban kotelesek a felek rogzitent.

6.3. A Vallalkoz6 a munkdk megkezdését megel6zen koteles a kivitelezés megkezdését, minden
ilyenkor kotelez bejelentéssel egyiitt (felelés miiszaki vezetd, stb.) az illetékes épitési
hatdsignak bejelenteni.

6.4. Az épitési engedélyt, a jovihagyott terveket és miszaki lefrasokat az épitkezés helyszinen
kell tartani és azokat a hatésigok kérésére fel kell mutatni, Az épitési engedély betartasa
kotelezo.

6.5. Az épitési naploba bejegyzésre a Megrendelé (képviseletében eljar6, késGbbiekben részben
nevesitésre kerild személyek, szervezetek), a miszaki ellendr, a Vallalkozd és a felels
miiszaki vezets jogosultak.

6.6. A takarasra keriils munkik ellendrzése érdekében, vagy szakhatosigi ellen6rzési munkak

megkezdése elétt a Vallalkozé koteles az ellenSrzések és vizsgalatok varhato idopontjat 3
munkanappal korédbban az épitési naploba bejegyezni, és arrdl a Megrendel6t frasban ugy
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6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

7.1.

7.2,

7.3.

értesiteni, hogy kizirdlag a Megrendelé szabad déntésén muljon, hogy a nevezett
eseményen részt kivin-e venni.

A Megrendeld és a miszaki ellenér jogosultak a kivitelezést barmikor ellendrizni,
eszrevételeiket, javaslataikat az épitési napléba bejegyezni. A Villalkozé koteles a
bejelentésekre 3 munkanapon beliil a napléban valaszolni, és valaszait egyidejileg telefaxon
is megkiildeni.

A MegrendelSnek joga van az épitkezés kivitelezésének ellenérzése érdekében sziikség
esetén megbeszélést kitlizni, amelyen a Villalkozé koteles részt venni A megbeszélés
eredmeényeirdl jegyzdkonyvet kell felvenni. A Jegyzkonyvben meghatirozottak kitelezbek
a Villalkoz6 szamara.

A Villalkoz6 kételezi magit arra, hogy a szerzédés alapjin villalt munkihoz felelds miiszaki
vezetot alkalmaz, ezért kiilén térités nem jat. A felelds miiszaki vezetd koteles killénosen,
de nem kizdrélagosan, folyamatosan az épitkezés helyszinén tartézkodni, valamint az épitési
naplé, illetve a kivitelezés lebonyolitisihoz sziikséges okiratok Srzésérél gondoskodni.

A Villalkozé miszaki vezetSjének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a felelés szakmai
epitésvezetést az épitésiigyi szabalyoknak és szabvanyelGirisoknak megfelelGen ellissa, és a
kivitelezést teljes felelésséggel iranyitsa. A felelGs miiszaki vezets alkalmassagira vonatkozé
igazolasokat a 3. sz. melléklet tartalmazza.

VIL
Vialtoztatisok, kiegészits- és potmunkik

Ha a Vallalkoz6 a jelen szerz6dés szerinti teljesitési hatiridéket, vagy miszaki tartalmat — a
felelSsségi kotén kiviil esé ok miatt — elére lithatélag nem tudja betartani/teljesiteni,
jogosult a Tetvdokumenticiéban, illetve a jelen szerz6dés 2. sz. mellékletét képezs
ajanlatiban meghatirozottaktsl eltérs, olyan miszaki megoldist javasolni, amely a jelen
szerz6dés céljinak és az itt meghatirozott mindségi elSirisoknak és mids feltételeknek
maradektalanul megfelel Ebben az esetben a Villalkozé koteles a szerzédésmodositis
alapjiul szolgilé dokumentumokat és részletesen kidolgozott javaslatait elézetesen a
Megrendels rendelkezésére bocsatani. A Vallalkozé 4ltal javasolt médositdsokra kizirdlag a
Megrendel6 irdsos hozzijirulisa utin keriilhet sor, mely hozzajirulis megadisira
Megrendelé nem kateles. Ebbd] tobbletkoltsége a Megrendelének nem adédhat, a 3.1. pont
szerinti vallalkozéi dij nem névelhets. A javaslattétel elmulasztisabdl, illetve késedelmes
megtételébdl eredS kirokért a Vallalkozét teljes felelosségpel tartozik.

Amennyiben a Villalkozé ltal kezdeményezett modositis engedélykdteles, és a
mddositishoz Megrendel$ hozzajirult, tigy a médositott valtozat kivitelezéséhez sziikséges
engedélyek beszerzése (épitési engedély, szakhatésagi hozzijirulisok, stb.) a Villalkozé
feladata és kotelezettsége, ez azonban hatiridé médositista nem jogosit. Barmilyen
médositis csak irisban érvényes.

Ha a Villalkoz6 a Tetvdokumenticiéban, illetve a jelen szerz&dés 2. sz. mellékletét képezd
ajinlatdban megnevezett anyagokat — a felelosségi korén kiviil es§ ok miatt — beszerezni
nem tudja, vagy a Tervdokumenticidban, illetve a 2. sz. melléklet szerinti ajanlatban meg
nem hatdrozott vagy nem a tipus pontos megjeldlésével szereplé anyagot kényszeriil
felhasznilni, Ggy csak a célnak megfelels, azonos miiszaki és hasznlati paraméteti: anyagot
épithet be. A Villalkozé koteles az adott anyag mintdjit és mibizonylatit el5zetesen a
Megrendel§ részére megkiilden, illetve bemutatni. A viltoztatisra és a beépitésre kizirSlag
a Megrendel6 irisos hozzijirulisa utin ketiilhet sor, mely hozzijirulis megadisira
Megrendel6 nem kételes. Ebbél tébbletkéltsége a Megrendelének nem adédhat, a 3.1. pont
szerinti villalkozdi dij nem névelhetd. A Villalkozé felel azért, hogy a helyettesitett anyag
mind minéségben, mind hasznilhatésigiban megfelel a szerzGdés eléirasainak.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.9.

9.1.

9.2

VIIL
A felek képviselete

A Megrendelé esetében az ugyvezeté az a személy, aki a vallalkozasi szerzddés
médositasara, tébbletmegrendelésre, illetve annak dijazasara, péthataridé megallapitasara,
vagy a Tervdokumenticio esetleges médositasaval kapcsolatban nyilatkozhat.

A Megrendels a kivitelezés koordinaciéjra projekt menedzsert &s miiszaki projekt
menedzsert foglalkoztat, akik szakmai felelsség mellett iranyitjdk a Vallalkozo
munkavégzését de csupan javaslattételi joggal rendelkezik a Megrendeld felé a szolgiltatas
atvételével kapesolatosan.

A Megrendels a kivitelezés ellendrzésére, illetve a szolgiltatis mindségi és mennyiségi
feliilvizsgalatira miszaki ellendrt foglalkoztat, aki javaslattételi joggal rendelkezik a
Megrendel felé a szolgaltatds dtvételével kapcsolatosan.

A szolgaltatas atvételét azonban kizardlag a Megtendels vagy a nyilatkozattételre jogosult
képviseldje jogosult igazolni. A felek kijelentik, hogy az épitési naploban a szolgaltatassal
kapcsolatos bejegyzés nem tekinthetd a szolgiltatis dtvételének.

A Megrendelé — szerz8déssel és a szolgaltatas atvételével kapesolatban - nyilatkozattétclre
jogosult képviseldje:

Neév: Budai Laszlo

Cim: 8146 Jens, Pet6fi S. u. 6.

Telefonszam: 30/298-6095

Név: Kozma Lajos

Cim: 8300 Tapolca, H6s6k tere 15.

Telefonszam: 87/511-156A miiszaki ellenée:

Vallalkoz6 helyszini képviseldje (épitési naplo, felmérési naplo bejegyzésre jogosult):
Név: Simon Tamas, f6mérmndk

Cim: 8360 Keszthely, Ssmogyei at 1.

Telefonszam: 30/ 237 1140

A fenti képviselSk és vezetSk személyében bekévetkezett valtozasokrdl a felek egymast
irishan, elézetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a valtozast kévetden haladéktalanul
kotelesek értesitent,

IX.
A szolgaltatis atvétele: a teljesités

A Villalkozé koteles a szolgiltatist — munkamegszakitisok nélkil — az 2. sz. mellékletben
foglalt épitési iitemtervnek megfeleléen elvégezni.

Az épitési iitemtervnck megfelelé egyes részek akkor tekintenddek teljesitettnek,
amennyiben Vallalkozé azt hianytalanul és hibamentesen elkészitette és a Megrendeld vagy
nyilatkozattételre jogosult képviselSje a miiszaki ellendr javaslatira az adott munkarésztSl
kiallitott részteljesitési igazoldst aldirta. Amennyiben nem torténik meg az adott munkaresz
teljesitésének fentiekben meghatirozott médon téreénd igazolasa, gy az adott szolgaltatas
nem tekinthetd teljesitettnek és a Villalkozo az erre a munkatészre vonatkozd részszamlajat
nem allithatja ki. A részteljesitési igazolas kiallitasanak feltétele az adott munkarész sotin
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

beépitett anyagok szillitbleveleinek, illetve azokra vonatkozé megfelelGségi nyilatkozatok
masolati példanyinak a MegrendelS rendelkezésére bocsitisa.

A Villalkozé koteles az épitési iitemtervnek megfelel5 egyes munkarészek elkésziiltét a
vithat6 befejezésnél 10 nappal kotibban a Megrendels részéte irisban jelezni. A felek
kotelesek a tervezett befejezés idSpontjiban az adott munkarészt megvizsgilni, és
jegyzOkonyvben valamennyi hibat feltintetni. A Villalkozé kételes valamennyi, a
jegyzGkonyvben feltiintetett hibit a jegyz6konyvben meghatirozott idén belill kijavitani,
Ha a hiba kijavitisival kapcsolatos munkik a részhatirid6k hosszabbodisahoz vezetnének,
Ugy 2 Villalkoz6 koteles a Megrendelonek a XI. fejezet szerinti kotbért megfizetni.
Részteljesitési igazolds kidllitisira csak a hibsk maradéktalan megsziintetése esetén keriilhet
sor.]

Az Atadds-dtvételi eljiras idGpontjirél a Villalkozé 15 nappal koribban kételes irisban
értesiteni a MegrendelSt. Az dtadis-dtvételi eljaris megkezdéséhez a Villalkozd koteles a
Megrendel5 rendelkezésére bocsitani a szerz8dés megvalésitisat igazolé dokumentumokat:
igy a jogerSs és végrehajthaté hasznilatbavételi engedélyt, melynek megszerzése a
Villalkozd kételessége, és 3 példinyban a megvalésulisi tervdokumenticiét, valamint a
felel6s miiszaki vezetSi nyilatkozatokat. A Villalkozé kételes tovibbé atadni a Megrendel6
részére a beépitett anyagokra vonatkozé mindségi tanisitvinyokat, bizonylatokat,
hasznélati és karbantartisi Gtmutatkat, és minden egyéb olyan dokumentumot, amely a
szerzGdés tirgyinak a rendeltetésszeri és biztonsigos hasznilatihoz szitkséges. Ezen
dokumenticiok itadisinak hidnyiban az itadis-dtvétel meghitisul.

Az itadis-itvételi eljiris sorin a Megrendels, illetve miiszaki ellendre a szerzddés targyat
teljes koriien megvizsgilja annak megillapitasa érdekében, hogy az megfelel-e a szerz6déses
és jogszabilyi elGirisoknak. Az 4tadis-dtvételi eljirison felfedezett hibakrél a felek
jegyzOkonyvet vesznek fel. A jegyzGkdnyvben rogzitett hibakat a Vallalkozé kételes az ott
meghatirozott idén belil maradéktalanul kijavitani. A Villalkozé esetleges hisnypétlisi
kételezettsége a szerzGdés teljesitésének hatiridejét nem médositja. Ha a hiba kijavitasaval
kapcsolatos munkik a hatiridék hosszabbodisihoz vezetnének, gy a Villalkozé kételes a
Megrendelének a késedelemmel kapcsolatosan keletkezé kirt (a kétbért, valamint az azt
meghaladé kirit) megtétiteni.

Amennyiben a Villatkoz6 a javitisi kételezettségének a jegyzSkonyvben meghatirozott
ideig nem tesz eleget, a Megrendel6 dénthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a
Megrendel5 a teljesitést elfogadja, vigy 2 hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozisiban
arinyos djjesSkkentésre jogosult. Amennyiben a Megrendel$ a teljesitést nem fogadija el,
ugy jogosult a hibikat a Vallalkozé kdltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az itadas-dtvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, és jelen szerzSdést
teljesitettnek, ha a Villalkozé teljesitése hiba- és hidnymentes, a szerzddés munkik 1.
osztilyd minSségben elkészilltek, a jelen szerzGdésben foglaltaknak mindenben
megfelelnek, tovibba a kémyez$ 1étesitményekben, kézmivekben, utakban a Villalkozé
vagy alvillalkozéi 4ltal esetlegesen okozott kirok rendezésre vagy kijavitista keriiltek.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek nmagukban vagy mas
hibakkal, illetve hidnyossigokkal Ssszefiiggésben és a kijavitisukkal jaté munksik folytin
sem akadilyozzdk a szerzGdés tirgyanak rendeltetésszeri hasznilatit, ha az egyekben
megfelel a jelen szerzGdésben, illetve a hatilyos jogszabilyokban foglalt feltételeknek. A
Villalkozé ezen hibdkat is kételes kijavitani az dtadis-dtvételkor késziilt jegyzSkényvben
foglalt hatiridSig. A hibik kijavitisiig a Megrendel6 visszatarthatja a hibik kijavitisinak
MegrendelS dltal becsiilt értékét. A Villalkozé a végszimla Gsszegét ezen értékkel
csOkkenteni koteles. A visszatartott Ssszeg szamlizisira és kifizetésére csak a hibdk
kijavitisit kévetSen jogosult. A hibdk tekintetében egyekben a Megrendels a Ptk.-ban
rogzitett szavatossigi jogaival élhet.
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9.9.

9.10.

9.11.

10.1.

10.2.

10.3.

Az tadas-atvételi eljaras befejezésekor a Megrendeld végleges teljesitési igazolast allit ki. A
végleges teljesitési igazolas tartalmazza kulonosen az atadas-atvételre vonatkozo kifejezett
nyilatkozatot, a Megrendelének az atadas-atvétel soran atadott dokumentaciédt felsorolasat,
az érvényesiteni kivant igényeket (pl dijcstkkentés, visszatartis), €s mellékletként a még
meglévd, az dtvételt nem akadilyozé hibakrél és mas hianyossagokrdl, valamint azok
javitasi hatdridejérol készilt jegyzokonyvet.

A kirveszély a Villalkozordl a Megrendelére kizirdlag a legutolsé részmunka befejezését
kévetben, a teljes szerzddéses munka hidny- és hibamentes atadas-atvételére vonatkozé
végleges teljesftési igazolds Megrendelé altali aldirisival egyidejileg szall at.

A felek kotelesek az dtadas-dtvételtdl szamitott egy éven beliil a fentickben meghatarozott
szabalyok betartasaval uto-felilvizsgalati eljarast lefolytatni.

X.
Elszamolas, fizetési feltételek, biztositékok

A villalkoz6i dij kifizetése szimla ellenében torténik. A részszamlik és a végszamla

kibocsatisa a szerzddés 2. sz. mellékletét képezo épitési és 2. sz. mellékletét képezo fizetési
iitemtervben meghatirozott miszaki készilltség mértékének megfelelben torténik.

A kiallitott szamlan a kévetkez6 elemeket sziikséges feltimtetnd:
- a vevs (Megrendel6) megnevezése: Tapolca Varos Onkormanyzata 8300 Tapolca, Hossok tere
15,
- timogatasi dontés azonosito szamat: 2192009003801,
- a timogatasi szerzdés szamat: 190003209U,
- tovabba a mas eléirasokban meghatarozottakat.

A teljesitésigazolds kiadasa akkor tagadhato meg, ha a létestmény nem alkalmas a
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalatra, valamint a munka nem . osztilya (kifogastalan)
mindségben késziilt el

A vallalkozasi dij

- 50 %-at 3409500~ Ft + 25 % AFA 852.375- Ft, brutt6 4.261.875- Ft-ot a megrendels sajat
forrasbal,

- 50 %-at 3409500~ Ft + 25 % AFA 852375~ Ft, brutto 4.261.875,- Ftot a kdzremiikédo
szervezet biztosit timogatott forrasbol.

Az épitési beruhazas 2010. évi fedezete az Gnkormanyzat koltségvetésében tervezésre keriilt. A
tamogatott forrasra Tamogatasi Szerz6dés aldirdsra keriilt.

Megrendel6 el6leget nem fizet és eléleg szamlat nem fogad el.

Megrendel§ a szerzédésben rogzitett tartalom teljesitését kivetden, az igazolt teljesités alapjan
benytjtott szamlat fogadja be.

A difj megfizetése a vallalkozo dltali teljesitést, és a megrendel6 altal ennek elismeréseként
kiallitott teljesitésigazolas kézhezvételét kovetSen kiallitott szamla ellenében atutalassal
torténik.

A Kbt. 305, . (3) bekezdés rendelkezései szerint a teljesitésto] szamitott 30 napos - az Eurdpai
Uni6bol szarmazé forrasbol tamogatott kiszbeszerzésekre iranyuld eljaras esetén 60 napos -
fizetési hatarid6vel egyenliti ki ajanlatkérd a vallalkozo szamldjat.

Részszamla benyjtisara nincs lehetség,

A szerz6dés teljesitésének pénziigyi feltétele, hogy a kifizetés idGpontjaban a
vallalkozasnak nincs lejart add- vagy koztartozasa a Megrendelé felé
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10.4. Az adott pénziigyi titem ellenértéke csak az itemhez rendelt szolgiltatds maradéktalan
teljesitését kovetSen, a Megrendeld 4ltal a IX. fejezetben meghatirozott médon kiallitott
részteljesitési igazolis kiaddsa utin kerillhet leszimlizisra és kifizetésre. A tulajdonjog-
fenntartissal szillitott anyagok és berendezések nem allithatok részszimliba, A
részteljesitési igazolisihoz a Megrendel§ kérheti az adott részmunka elvégzésekor beépitett
anyagok és gyirtminyok tulajdonjoganak igazolasit. Ezen igazolds hidnyiban Megrendels a

nem igazolt anyagok értékének megtéritését megtagadhatja.

10.5. Amennyiben a kéziizemi dijakhoz kapcsolédé szimlikat a szolgiltatok a Megrendels
tészére dllitandk ki, gy a Megrendels6 ezen koltségeket a Villalkozé részére
tovibbszimlizza. Ha a Villalkozé ezen &sszeget a szamlin feltintetett hatiridére a
MegrendelG részére nem fizetné ki, dgy hozzéjirul ahhoz, hogy a ki nem fizetett Gsszeget,
valamint annak a késedelem idStartamira jaré a Ptk.-ban meghatirozott mértékii kamattal
névelt mértékét a MegrendelS az esedékes részszimla vagy végszimla alapjan fizetendd
Osszegbe beszamitsa, abbdl levonja.

10.6. Késedelmes fizetés esetén a Megrendel$ a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelels
mértéki késedelmi kamat megfizetésére kdtelezhets. Amennyiben Megrendelé Villalkozé
tészszimlijit/végszamlajit nem kozvetlenil, hanem kincstéri dton egyenliti ki, Megrendels
a fizetési kérelem hatiridében torténd megkiildése esetén a Magyar E{Izmkincsté.t esetleges
késedelme esetén sem kotelezhetd késedelmi kamat megfizetésére.

10.7. A Villalkoz6 a jelen szerzGdéses aldirdsatdl szimitott 10 napon beliil teljesitési
biztositékként kételes a nettd villalkozéi dij 10 %-dnak megfeleld Gsszegli biztositékot
nydjtani 2 Megbizénak. A biztositéknak a sikeres itadds-stvétel idSpontja utani 30 napig
tart$ idStartamra kell szélnia. A teljesitési biztositék fentiek szerinti nydjtisanak elmaradisa
szerz6désszegés, amelynek kovetkezményeként a Villalkozd elveszti a 2. sz, melléklet
szerinti ajanlata részeként 2 Megrendelének nydjtott ajinlattételi biztositék osszegét.

10.8. A sikeres dtadis-dtvételtSl szamitott 10 napon beliil a Villalkoz6 kételes a brutts vallalkozéi
dij 5.%-4nak megfelels Gsszegii j6teljesitési biztositékot nytjtani a Megbizénak, amelynek a
siketes miszaki dtadis-dtvételtSl szimitott 3 évig kell érvényben maradnia. Amennyiben a
Villalkoz6 a jételjesitési biztositékot a hatiridében nem adja it a Meghizénak, dgy a
Megbizé ennek Gsszegét vilasztisa szerint vagy a Villalkozd részére torténd kovetkezd
esedekes kifizetés(ek)bo] tartja vissza vagy a teljesitési biztositékként dtadott bankgarancia
6sszegébol hivhatja le.

10.9.A Villalkozé 2 jelen szerz6désbél ereds koveteléseit harmadik személy javira nem
engedményezheti, a Megrendels jelen szerz6désbSl eredd koveteléseivel szemben
beszamitisra nem jogosult. '

XI.
Késedelem

11.1. A szerzGdésben meghatirozott hatiridSket mindkeét fél koteles betartani. Amennyiben a
Villalkozé neki feltéhaté modon a jelen szerzédésben meghatirozott végleges teljesitési
hatiridS vagy az épitési iitemtervben meghatirozott részhatarid6k tekintetében késlekedilk,
gy a Megrendel$ kétbérigényt, illetve kthért meghaladé karigényt érvényesithet. A ktbér
a teljesitési hatiridé eredménytelen lejirta utini elsé naptdl jir, mértéke: netté villalkozéi
dijanak 0,8 %-a/nap.

11.2. A kotbérigény alapja a jelen szerzGdésben meghatirozott teljes netté villalkozédi di
részhatiridSs késedelem esetén az adott épitési iitem netté Gsszege. A késedelmi kétbér
maximalis mértéke a teljes nett6 villalkozéi dij 20%-a.
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11.3.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

A jelen szerzdésben meghatirozott kotbér lejirt kivetelésnek mindstil, 2 Megrendeld az
csedékes részszamlabél vagy a végszamlibdl azokat levonhatja. Ha a szamlabol torténd
levonasra nincs lchetdség vagy a szimla Ssszege nem nyujt fedezetet a teljes kovetelésre,
akkor a Megrendeld a kovetelését a Vallalkozo altal atadott bankgaranciibdl érvényesitheti.
Az ezt meghaladd esedékes Ssszeget a Villalkoz6 koteles 10 napon beliil 2 Megrendelonek
atutalni.

XII.
A szolgaltatis teljesitése alatti kiresemény, biztositis

A Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik kilonGsen a harmadik félnek okozott karokkal
szemben a teljes villalkozasi szerz&dés idStartamara vonatkozd, kellé fedezetet nyqjto, sajat
névre sz6l6 teljeskorll épitési és altalanos felelGsség- €s vagyonbiztositissal. A vallalkozo
tevékenységével Gsszefiiggs, illetve a szerzbdés idStartama alatt keletkezd karokra a
Megtendeld felelsséget nem viéllal és nem nyujt kiilén téritést a kirok elhiritasara.

A biztositds a jelen szerzGdés 4. sz. mellékletének részét képezi. A biztositis koltségét a
Vallalkoz6 viseli, a folyamatos dijfizetést igazolnia kell a Megrendelé felé.

Amennyiben barmilyen kiresemény kovetkezne be a munkaterilleten, vagy az épitéanyagok
szillitdsa soran, tgy a Vallalkozé a kireseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul
kételes jelezni a Megrendeldnek. Amennyiben a kir a Vallalkozo, vagy a Vallalkozo
érdekkorébe tartozd személy/alvallalkozd magatartasara vezethetd vissza, Ugy a Vallalkozo
kiilsn felszolitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, €s az okozott kart teljes kérien
megtériteni, Gsszhangban a jelen szerzGdés V. fejezetében foglaltakkal.

A Villalkozé kijelenti, hogy érvényes munkaadoi feleldsségbiztositassal, tovabba a
munkateriiletre felvonultatott gépeire, eszkdzeire 52016 biztositassal rendelkezik.

A Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik 2 munkavallaléinak, megbizottainak, egyéb
alkalmazottainak személyére s2616 balesetbiztositdssal, amely olyan munkahelyi baleset ¢s
rokkantsigi biztositas, amely barmely munkavillaljanalk, megbizottjanak, egyéb
alkalmazottjinak barmely kévetelését — bele értve a TB viszontkdvetelését is — fedezi. Ezek
vonatkozasban a Vallalkozé a2 Megrendeld irinyaba semmilyen koveteléssel nem léphet fel.

XIIL
Szavatossag, jotallas

A Villalkozé felelésségére a bedpitett anyagok, valamint nygjtott szolgaltatasok
vonatkozisiban a Ptk. szabilyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett
munkik kotelezd alkalmassigi idejét meghatirozd, a szerzbdéskotéskor  hatalyos
jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vallalkozé ennek korében szavatol az altala
felhasznalt anyagok anyagi és gyirtasi hibatol valo mentességéért, valamint azért, hogy a
villalt munkat a Megrendelé altal atadotr terveknek, dokumentumoknak, valamint a
vonatkozé magyar szabvanyoknak megfelelden, I. osztalyd mindségben végzi el.

A Villalkoz6t 12 hénapos jotallasi kotelezettség terheli.

A szavatossagi és jotallasi felelGsség kereteben a Villalkozo koteles a feltart és a Megrendel6
altal kézolt hibakat sajat kéltségére, az értesitéstdl szamitott 15 napon belil kijavitani vagy a
kifogasolt részt kicserélni vagy a hibat harmadik személlyel kijavittatni (amennyiben az
mészakilag nem lchetséges, 15 napon belil a javitist megkezdeni és megszakitis nélkil
befejezni).



y

13.4. A jotallisi idG lejirta elStt 30 nappal a felek Gjabb vizsgilatot tartanak, és jegyzSkonyvben

14.1.

14.2.

14.3.

rogzitik az esetlegesen fennills hibikat, valamint az azok kijavitisira meghatirozott
hatarid6t. -

X1V.
Felmondis, elillis

A Megrendel6 a Ptk.-ban szabalyozottakon tilmenden az alibbi esetekben jogosult a
szerz6déstol azonnali hatillyal elillni:

a) a Villalkozé a projekt végrehajtisit a 6.1. pontban meghatirozott hatiridét kivets 15
napon belill nem kezdi el;

b) a Villalkoz6 a szerz5dés 2. sz. mellékletét képezd épitési iitemtervben foglalt barmely
hatirid6h6z képest 30 napot meghaladé késedelembe esik;

c) a Villalkozé éltal foglalkoztatott munkavillalék nem rendelkeznek érvényes
munkavallaléi engedéliyel, munkaszerzédéssel;

d) a Villalkozé ellen csGdeljarist vagy felszamolisi eljirist kezdeményeznek, vagy a
Villalkoz6 végelszimolisdt hatirozza el, avagy egyéb olyan korilmény meril fel a
Villalkozé érdekkorében, mely a szerz5dés teljesitését meghitsithatja;

e) a Villalkozd stalakul, vagy tulajdonosai Gsszetételében, vagyoniban olyan jelentds
viltozds koévetkezik be, mely a Megrendel6 megitélése szerint a fentiekben
meghatirozott valtozisok a jelen szerz6désben meghatirozott kotelezettségek
teljesitését veszélyeztetik.

A Megrendel§ a jelen szerzGdést a Ptk.-ban szabilyozottakon tilmenden akkor jogosult a
jelen szerzGdést 15 napos hatiridével, el6zetes irasbeli értesitést kovetSen felmondani, ha
erre hat6sagi kényszer (az épitkezés hatosag részérl torténd lellitisa, amely a Megrendeld
érdekkorén kiviil meriil fel) okot ad. ‘

A Villalkozé jogosult a szerzddést 15 napos hatiridével, eldzetes irasbeli értesitést
kivetSen felmondani, ha a Megrendels a Villalkozd 2 jelen szerzédés rendelkezéseinek
betartisival készillt, szabdlyosan és jogosan kidllitott szémldinak kiegyenlitésével a
mindenkori fizetési hatirid6héz képest 60 napot meghaladé késedelembe esik.

14.3.1. A Megrendel6 elillisa, illetve felmondisa esetén jogosult a Villalkozé altal még el nem

14.4.

14.5.

15.1.

végzett munkit harmadik személlyel elvégeztetni. Ha a szimlibél térténd levonssra nincs
lehetség vagy a szimla Gsszege nem nyiijt fedezetet a teljes kvetelésre, a Megrendel6 a
kévetelését a Villalkozd éltal dtadott bankgarancidb6l érvényesitheti, Az ezt meghalad6
esedékes Gsszeget a Villalkozo kételes 10 napon belill a Megrendelének Atutalni.

A 14.1. és 14.2. pontokban foglalt esetekben a Megrendels jogosult a 11.3. pont szerinti
kithér és az azt meghaladé kirinak érvényesitésére. A kovetelés érvényesitésére 2 14.4,
pontban foglaltak megfelelSen irinyadéak. A fenti esetekben a Vallalkozé kartéritésre nem
jogosult,

A 14.2. és 14.3. pontokban foglalt esetekben a Villalkozé a mir elvégzett munkijanak
megfelel6 villalkozéi dijra jogosult. Kartéritési igénnyel nem léphet fel a Megrendelével
szemben.

XV,
Jogvitak, Birosag
A felek a szerz5dés teljesitése sorin keletkezett vitaikat kozvetlen tirgyalisok sordn kisérelik

meg rendezni. A tirgyalisok eredménytelensége esetén a felek szakértSi véleményt kérnek
és a tovabbi egyeztetések soran ezt figyelembe veszik.

13 | \0{”\((.—\



15.2

16.1,

16.2.

16.3.

16.4.

16.5

. A peren kivilli tirgyalisok sikertelensége esetén a szerzddd felek alavetik magukat a
perértéktdl fiiggben a Pp. szetint illetékes birosag lletékességének.

XVI.
Z.ar6 rendelkezések

A szerz8dés teljesitése érdekében a felek kotelesck egyiittmiikodni, a  teljesités
szempontjabo! relevans valamennyi jelentds tényrél egymast értesitent.

Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése érvénytelen, végrehajthatatlan vagy
azz valna, gy ez az egyéb rendelkezéscket nem érinti. A felek kételesek ebben az esetben
mindent megtenni annak érdekében, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
rendelkezést olyan rendelkezéssel helyettesitsék, amely az érvénytelen  vagy
végrehajthatatlan rendelkezés gazdasigi tartalmihoz legkdzelebb all

A jelen szerzbdés csak a felek kozos megegyezésével, irasban médosithatd.
A jelen szerzGdésben nem szabalyozott kérdésekben a felek kozott. 2009. oktober 26-an
megkotott keretmegallapodis, a Polgiri Torvénykonyv és a vonatkozd jogszabalyok

rendelkezéseit kell alkalmazni.

. A felek a jelen szerzGdést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, jovahagyolag alairtik.

Az alabb felsorolt mellékletek jelen szerzédés elvilaszthatatlan részét képezik:

Mellékletek:
1. s7amu melléklet:  Ajanlattételi dokumenticié (ennek részeként a Megrendeld, irasbeli

konzulticiéra iranyulé fethivasa/ajanlattételi felhivasa)

2. szami melléklet:  a Vallalkozo ajinlata

3. szamua melléklet: A felelds mitszaki vezetd alkalmassagara vonatkozo igazolésok
4. szam melléklet Teljesk6ra épitési és altalanos felelosség- és vagyonbiztositas
Ta a, 2010. februar 15.

HORVATH-EP
Kozmi-, Ut- s Métyepit§ KFT
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